

Retele apa Poarta Alba, Murfatlar. Retele apa si canalizare Castelu. Aductiune Castelu

I.D.: 50960806

Documente participare:

- ANEXA- CLAUZA SUSPENSIVA.docx
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- 0_Opis DA CL20-semnat.pdf
- 01_Coperta_CL 20-semnat.pdf
- Caietul de sarcini al achizitiei CL20.docx
- Capitol 0 - Formulare.rar
- Capitol 1 - Contract.rar
- Capitol 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part1.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part2.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part3.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part4.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part5.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part6.rar
- Capitol 5 Caiet de sarcini - Info ctr.part7.rar
- FisaDate_DF1098411.pdf
- Capitol 3 Caiet de sarcini - PDF Planse.part2.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - PDF Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - PDF Planse.part3.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - PDF Planse.part4.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - PDF Planse.part5.rar
- DUAE_CERERE_78689.xml

Data publicarii	27.10.20	Coduri CPV	45231100-6 45231112-3 45232152-2 45232400-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	11.01.21	Pretul estimativ:	31.054.410,00 RON - 31.054.410,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Activitatile de executie pentru Contractul de lucrari "Rețele apa Poarta Alba, Murfatlar. Rețele apa si canalizare Castelu. Aductiune Castelu" sunt structurate astfel: Obiect 1. Localitatea Poarta Alba - Obiect 1.1 - Reabilitare retea de distributie - Obiect 1.2 - Camine de debitmetru si traductori de presiune Obiect 2. Localitatea Murfatlar - Obiect 2.1 - Reabilitare retea de distributie - Obiect 2.2 - Extindere retea de distributie apa - Obiect 2.3 - Camine de monitorizare presiune Obiect 3. Localitatea Castelu - Obiect 3.1 - Extindere conducta de aductiune - Obiect 3.2 - Reabilitare retea de distributie apa - Obiect 3.3 - Extindere retea de canalizare menajera - Obiect 3.4 - Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente - Obiect 3.5 - Camin reglare debit si monitorizare de presiune

Lucrarile se refera la:

- a) Lucrari de constructie
- b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
- c) Testare si punere in functiune
- d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
- e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile
- f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Durata prevazuta la Sectiunea II.3, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de notificare a defectelor de 1095 zile

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;
- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
