

Execuție lucrări pentru realizare cai de acces pentru circulatia pietonala in comuna Miroslava, judet Iasi

I.D.: 79951426

Documente participare:

- PT Caiete de sarcini 1.pdf
- PT Caiete de sarcini 2.pdf
- Aviz IPJ_TROTUARE_MIROSLAVA.pdf
- Planse AVIZ IPJ TROTUARE MIROSLAVA.pdf
- clauze contractuale.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- sectiunea formulare.pdf
- DTOE.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- PT parte desenata 1.pdf
- PT parte desenata 2.pdf
- PT parte desenata 3.pdf
- PT parte desenata 4.pdf
- PT parte scrisa.pdf
- Referat verificare.pdf
- FisaDate_DF1174206.pdf
- DUAE_CERERE_215660.xml
- NOTA CLARIF 1
- EN1044292.docx
- Nota de clarif 2.pdf
- Nota de clarificari nr. 4.pdf
- Nota clarificari 3 - alei pietonale.pdf

Data publicarii	21.03.23	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.04.23	Pretul estimativ:	5.005.665,27 RON - 5.005.665,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru realizare cai de acces pentru circulatia pietonala - Alei pietonale în sat Horpaz, Valea Adîncă și Balciu, comuna Miroslava. Lungime totala = 9,256 km din care: • pe STRADA NOUA în lungime de 1,788 km • pe STRADA UNIRII în lungime de 0,365 km • pe STRADA PRINCIPALA în lungime de 1,449 km • pe STRADA COSTEA VODA în lungime de 1,588 km • pe STRADA CORNEȘTI în lungime de 1,150 km • pe STRADA SALCIEI în lungime de 0,336 km • pe STRADA NUCILOR în lungime de 0,429 km • pe STRADA LIVEZILOR în lungime de 0,983 km • pe STRADA DEALUL NUCULUI în lungime de 1,168 km Clasa de importanta: C (normala) Categorii de lucrari: lucrari de fundatie si rezistenta, lucrari de pavaje, lucrari de scurgerea apelor, lucrari de protejare/devieri/relocari de constructii/retele existente(apa/gaz/ electricitate), lucrari de parapet metalic de protectie si podete transversale, lucrari de siguranta circulatiei (indicatoare). Valoarea estimată a achiziției este de 5.005.665,27 Lei fara TVA din care: Cap. 4.1. Constructii si instalatii = 4.980.665,27 lei fara TVA Cap. 5.1. Organizare de șantier = 25.000,00 lei fara TVA Termenul recomandat pentru solicitarile de clarificari - cu 8 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet solicitarilor primite in termenul cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Contractul se semneaza sub sanctiunea clauzei suspensive privind asigurarea finantarii.
