

## Lucrări de întărire rețea în amonte de punctul de racordare, etapa 6 - COR MT/JT Ploiesti, Sucursala Ploiesti 2024, Prahova-5 Loturi

I.D.: 101659456

### Documente participare:

- 0111-Intarire retea in vederea AEE locuinta mun. Campina str. Aleea Infratirea nr. 10 - cf.ATR nr. 301023032474208.09.2023.isam
- 1 parte scrisa-LOT 4.pdf
- Aviz CTA 29 LIR Campina Al Infratirea CIROBEA ANDREI faza PT-LOT 4.pdf
- parte desenata A4-LOT 4.pdf
- parte economica fv-LOT 4.pdf
- Aviz CTA 126 LIR Gradinita Campina Uniunea European MUN CAMPINA faza PTE-LOT 5.pdf
- Gradinita - Municipiul Campina str. Uniunea Europeana nr. 3 - beneficiar Municipiul Campina.isam
- parte desenata A4-LOT 5.pdf
- parte economica fv-LOT 5.pdf
- parte scrisa-LOT 5.pdf
- FisaDate\_DF1223159.pdf
- 0112-Intarire retea in vederea AEE locuinta mun. Campina str. Aleea Luminii nr. 6 - cf. ATR nr. 301023052708129.08.2023.isam
- 1 parte scrisa-LOT 2.pdf
- Aviz CTA 28 LIR Campina FROICU CATALIN MARIAN faza PT-LOT 2.pdf
- parte desenata A4-LOT 2.pdf
- parte economica fv-LOT 2.pdf
- 0133-Intarire retea in vederea AEE - garaj com. Valea Doftanei sat Tesila str. Calea Brasovului.isam
- Aviz CTA 86 LIR Valea Doftanei FOREST LOGISTIC faza PTE-LOT 3.pdf
- parte desenata-LOT 3.pdf
- parte economica fv-LOT 3.pdf
- parte scrisa-LOT 3.pdf
- Anexa 4-Contract exec.luc. LIR etapa 6 COR MTJT Ploiesti Sucursala Ploiesti 2024 Prahova.doc
- FisaDate.pdf
- Formulare si model documente - LOT 1.zip
- Formulare si model documente - LOT 2.zip
- Formulare si model documente - LOT 3.zip
- Formulare si model documente - LOT 4.zip
- Formulare si model documente - LOT 5.zip
- Aviz CTE - lot 1.pdf
- Chitorani str. Iuliu Maniu nr. 188G jud. Prahova - utilizator cf. ATR 301022041307624.11.2022.isam
- parte desenata A4-LOT 1.pdf
- parte economica fv-LOT 1.pdf
- parte scrisa-LOT 1.pdf
- DUAE\_CERERE\_294240.xml

---

Data publicarii	13.08.24	Coduri CPV	45315600-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.08.24	Pretul estimativ:	336.726,24 RON - 336.726,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: executarea lucrarilor se va face conf. documentatiei atasate.Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in avizul CTE si Caiet de sarcini (documentatie - partea scrisa si anexa). Valoarea estimata a contractului: 336.726,24 lei compusa din: LOT 1- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta Chitorani, str. Iuliu Maniu, nr. 188G – beneficiar STANCU MARIA– 48.223,88 lei -cap. 1.2. Amenajarea terenului 5.071,42 lei; -cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei; -cap.3.1.3. Alte studii specifice 598,30 lei; -cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 41.457,57 lei; -cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 1.241,77 lei; -cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 453,12 lei. LOT 2- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta Campina, str. Aleea Luminii, nr 6, Prahova- beneficiar FROICU CATALIN – 61.422,64 lei -cap. 1.2. Amenajarea terenului 13.923,36 lei; -cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei; -cap.3.1.3. Alte studii specifice 1.196,61 lei; -cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 45.088,33 lei; -cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 1.133,00 lei; -cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 1.277,95 lei. LOT 3- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica garaj Valea Doftanei, sat Tesila, str. Calea Brasovului – beneficiar FOREST LOGISTIC SRL – 82.213,38 lei -cap. 1.2. Amenajarea terenului 7.323,58 lei; -cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei; -cap.3.1.3. Alte studii specifice 0,00 lei; -cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 69.738,59 lei; -cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 1.685,90 lei; -cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 3.465,31 lei. LOT 4 - Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta mun. Campina, str. Aleea Infratirea – beneficiar CIOROBEA ANDREI SEBASTIAN – 39.738,47 lei -cap. 1.2. Amenajarea terenului 7.378,07 lei; -cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei; -cap.3.1.3. Alte studii specifice 1.196,61 lei; -cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 30.547,32 lei; -cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 1.133,00 lei; -cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 680,08 lei. LOT 5- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta gradinita – Municipiul Campina, str. Uniunea Europeana, nr. 3- beneficiar MUNICIPIUL CAMPINA – 105.127,87 lei -cap. 1.2. Amenajarea terenului 2.552,53 lei; -cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei; -cap.3.1.3. Alte studii specifice 0,00 lei; -cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 98.976,35 lei; -cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 795,37 lei; -cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 2.803,62 lei. Durata contractului va fi de 6 luni . Achizitia se face pentru AS BUILT si executie lucrari. Nota: Sol. de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul ent. contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.Solicitarilor de clarificare transmise dupa termenul precizat nu li se va mai raspunde

---