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Descriere: Proiectare,	Verificare	th,	Asistenta	th	si	Exec	lucrari	la	obiectiv	Reabilitarea	Gr	cu	program
prelungit	nr.14,	Mun.Onesti,	jud.	Bacau.	Descrierea	serviciilor	si	a	lucrarilor	este	disponibila
in	Caietul	de	sarcini,	si	DALI	din	cadrul	prezentei	documentatii	de	atribuire.	Anexat	DA,	se
regasesc	toate	doc	nec	elab	ofertei	si	anume:	-	Caietul	de	sarcini	nr.	49938/15.10.2018	-
Contract	de	finanţare	PNDL	II	-	nr.	3130/20.04.2018	la	MDRAP	-	Extras	carte	funciara	imobil
nr.66855/09.05.2018	OCPI	Bacau,	BCPI	Onesti	-	DALI	–	Piese	scrise	-	Analiza	Cost	–	Beneficiu	-
nr.	proiect	01/08/2012	-	DALI	Anexa	1	–	Studiu	geotehnic	-	DALI	Anexa	2	–F1	-	Centralizatorul
cheltuielilor	pe	obiectiv,	F2	-	Centralizatorul	cheltuielilor	pe	categorii	de	lucrari,	F3	–	Lista	cu
cantitatile	de	lucrari	pe	categorii	de	lucrari	(cu	valori-	DALI	Anexa	3/fara	valori	-	DALI	Anexa	4
–	Piese	desenate	-	Expertiza	th	elab	de	expert	th	ing	Capatina	V.	Ioan	-	Audit	energ	elab	de
auditor	Energ	Grd.	I,	ing.	Ivan	A.	Ion	-	Deviz	general	cf	H.G.	907/2016	-	PV	receptie
nr.1589/04.06.2018	privind	lucrarea	11542/29.05.2018	elab	de	OCPI	Bacau	+	Plan
Topografic	-	CU	nr.	230/11.10.2017	-	Aviz	de	amplasament	nr.	1001706694/12.01.2018
Delgaz	Grid	SA	-	Contract	de	salubrizare	nr.64486/22.12.2017,	aviz	de	principiu	emis	de
Comp	Romprest	Service	S.A	-	Aviz	de	principiu	S.C.	Raja	S.A	C-ta	nr.	69	/19.12.2017	-
Clasarea	notif	nr.16406/NA	2797/15.12.2017	emisa	de	ANPM,	APM	Bacau	-	Adresa	DSPJ
Bacau	nr.	20884/18.12.2017	-HCL	nr.38/23.03.2018	–privind	aprobarea	doc.	th-ec	in	faza
DALI	si	a	indicatorilor	tehnico-economici	pentru	proiectul:	"Reabilitare	Gradinita	cu	program
prelungit	nr.14,	Mun.	Onesti"	-	-Lista	obiectivelor	de	investiţii	multianuale	Valoarea	estimata
nu	cuprinde	val	aferenta	chelt	diverse	si	neprevazute.	AC	isi	rezerva	dreptul	de	a	modifica
contractul	potrivit	art.	221	din	Lg	98/2016	cu	conditia	sa	nu	reprezinte	o	modificare
substantial	Proiectul	va	respecta	DALI	aprobat	prin	HCL	nr.38/2018


