

**Executarea lucrarilor de intretinere curenta Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA, Lot 1 S.D.N. Constanta, Lot 2 S.D.N. Tulcea, Lot 3 S.D.N. Braila, Lot 4 S.D.N. Slobozia, Lot 5 S.D.N. Calarasi, Lot 6 Sectia Intretinere Autostrazi Autostrada A2+A4**

I.D.: 30673702

---

Data publicarii	12.09.18	Coduri CPV	45233139-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	9.646.523,46 RON
	10.420.915,51 RON
	9.396.298,84 RON
	22.771.113,60 RON
	10.749.220,12 RON
	15.287.503,14 RON

---

Descriere: 1. Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA, Lot 1 SDN Constanta, Acord cadru "Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA" Lot 1 SDN Constanta ", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini. 5. Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA, Lot 5 SDN Calarasi, Acord cadru "Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA, Lot 5 SDN Calarasi ", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 2. Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA, Lot 2 SDN Tulcea, Acord cadru Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA , Lot 2 SDN Tulcea ", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 4. Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA, Lot 4 SDN Slobozia, Acord cadru "Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA, Lot 4 SDN Slobozia ", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 3. Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA, Lot 3 SDN Braila, Acord cadru "Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA Lot 3 SDN Braila", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini.. 6. Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA", Lot 6 Sectia Intretinere Autostrazi Autostrada A2+A4, Acord cadru Executarea lucrarilor de intretinere curenta "Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - pe o perioada de 4 ani D.R.D.P. CONSTANTA Lot 6 Sectia Intretinere Autostrazi Autostrada A2+A4", conform Anexei 1 la Caietul de sarcini..

---

