
I.D.:	28811929

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţii:
"MODERNIZARE	STRAZI	IN	COMUNA	MUNTENII	DE	SUS,	JUDETUL
VASLUI"

Data
publicarii

11.06.18 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

5.786.965,00	RON	-	5.786.965,00	RON 	 	

Descriere: Obiectul	contractului	este	format	din:	Elaborare	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,
documentatie	tehnica	pentru	obtinere	avize,	inlusiv	DTAC,	DTOE,	Asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor	si	executie	lucrari	pentru	obiectivul	de
investiţii:	"MODERNIZARE	STRAZI	IN	COMUNA	MUNTENII	DE	SUS,	JUDETUL	VASLUI".
Documentatia	se	va	elabora	avind	la	baza	Documentaţia	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţii
si	în	conformitate	cu	prevederile	HOTĂRÂRII	nr.	907	din	29	noiembrie	2016	privind	etapele	de
elaborare	şi	conţinutul	cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice	Valoarea	estimata	totala	a
contractului	de	achiziţie	publică	este	de	5.786.965	lei	fara	TVA,	din	care:	Proiectare	–
137.245	lei	fără	TVA	Elaborare	proiect	tehnic,	detalii	de	executie	–	84.034	lei	fara	TVA
Documentatie	tehnica	pentru	obtinere	avize,	inlusiv	DTAC,	DTOE	–	18.487	lei	fara	TVA
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor	–	34.724	lei	fara
TVA	Execuţie	lucrări	–	5.649.720	lei	fără	TVA	Cheltuieli	pentru	amenajari	pentru	protectia
mediului	si	aducerea	terenului	la	starea	initiala	(cap.	1.3)	–	10.588	lei	fără	TVA	Cheltuieli
pentru	construcţii	şi	instalaţii	(cap.	4.1)	–	5.618.692	lei	fără	TVA	Organizarea	de	şantier	–
20.440	lei	fără	TVA	Valoarea	estimata	totala	nu	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse
şi	neprevazute	precizata	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,
dupa	caz,	în	funcţie	de	necesitaţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevazute	la
art.221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice	Valoarea	estimata	fara	TVA:
5.786.965,00	RON	Durata:	24	luni	incepând	de	la	data	atribuirii	contractului,	din	care:
Proiectare	-	1	luni	incepand	de	la	data	emiterii	ordinului	de	incepere	a	serviciilor	Execuţie	-
23	luni	incepand	de	la	data	emiterii	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor


