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Data
publicarii

08.05.22 Coduri	CPV 45000000-7	45231112-3	45232150-8	45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

04.07.22 Pretul	estimativ: 9.162.648,42	RON	-	9.162.648,42	RON

Descriere: Activităţile	de	execuţie	pentru	Contractul	de	lucrări:	"Reţele	apă	şi	canalizare	în	zona
centrală	a	municipiului	Constanţa"-CL	3A,	sunt	grupate	pe	următoarele	obiecte:	OB.1.
REABILITARE	REŢEA	DE	DISTRIBUŢIE	APĂ	o	Reabilitare	prin	înlocuire	reţea	de	distribuţie	–
3.339	ml	o	Cămine	de	vane	noi	-	36	buc	o	Conducte	branşament	-	3.070	ml	o	Branşamente	-
335	buc	o	Cămine	branşament	-276	buc	o	Contoare	cu	citire	la	distanţă	-334	buc	o	Hidranţi
subterani	/supraterani	-33	buc	OB.2.	EXTINDERE	REŢEA	CANALIZARE	o	Extindere	reţea	de
canalizare	menajeră	-	173	ml,	o	Cămine	de	vizitare	-	7	buc	o	Racorduri	-	28	buc	o	Cămine	de
racord	-	28	buc	OB.3.	REABILITARE	REŢEA	CANALIZARE	o	Reabilitare	prin	înlocuire	reţea	de
canalizare	menajeră	-	1.839	ml	o	Cămine	de	vizitare	-	59	buc	o	Racorduri	-	201	buc	o	Cămine
de	racord	-	201	buc	OB.4.	DOTARI	o	Terminal	de	mână	cu	acumulator	pentru	citirea
apometrelor	–	1	buc	Lucrările	se	referă	la:	a)	Lucrări	de	construcţie	b)	Furnizarea	şi
montarea	utilajelor	şi	echipamentelor	tehnologice	c)	Testare	şi	punere	în	funcţiune	d)
Monitorizarea	şi	acordarea	de	asistenţă/consultanţă	personalului	responsabil	pe	parcursul
Perioadei	de	Garanţie,	atunci	când	este	necesar	e)	Remedierea	eventualelor	defecte
aparute	în	Perioada	de	Garanţie	de	36	luni,	respectiv	1095	zile	Durata	prevazută	la
Secţiunea	II.2.7,	reprezintă	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	şi	nu	cuprinde	perioada	de
Garanţie	de	1095	zile	Numărul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesaţi	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19
zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în
mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări	/	informaţiilor	suplimentare	astfel:	•	cu
25	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitările	de	clarificări	depuse
cu	34	de	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor;	•	cu	11	zile	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitările	de	clarificări	depuse	cu	19	de	zile	înainte
de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.


