



Modernizare PTA si montare trafo MT/JT in vederea reducerii CPT 2016, jude?ul Arges: PTA 20 KV Babana1, PTA 20 KV CFR Parvu, PTA 20 KV Beculesti, PTA 20 KV Giuglani,PTA20KV2Barbatesti,PTA20KVUrsoaia,PTA20KV3Marac KVDealul Bogdanului,PTA20KV2 Langesti,PTA20KV2 Surdulesti, PTA20KVStefanesti Suseni,PTA20KVCapul Satului Leresti,PTA20 KV2 Badeni, PTA20 KV Grigore Alexandrescu,PTA20 KV Barzesti,PTA 20KVRecea 4,PTA20KV Telesti,PTA Slobozia, PTA Schei, inclusiv cele din sect II.1.5

I.D.: 13093826

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.05.16 | Coduri CPV | 45231400-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| Pretul estimativ: | 1.354.200,00 RON |
|-------------------|------------------|

Descriere: Lucrarea „Modernizare PTA si montare trafo MT/JT in vederea reducerii CPT 2016, jude?ul Arges : PTA 20 KV BABANA 1, PTA 20 KV CFR PARVU, PTA 20 KV BECULESTI, PTA 20 KV GIUGLANI, PTA 20 KV 2 BARBATESTI, PTA 20 KV URSOAIA, PTA 20 KV 3 MARACINENI, PTA 20 KV DEALUL BOGDANULUI,PTA 20 KV 2 LANGESTI, PTA 20 KV 2 SURDULESTI, PTA 20 KV STEFANESTI SUSENI, PTA 20 KV CAPUL SATULUI LERESTI, PTA 20 KV 2 BADENI, PTA 20 KV GRIGORE ALEXANDRESCU, PTA 20 KV BARZESTI, PTA 20KV RECEA 4, PTA 20KV TELESTI, PTA SLOBOZIA, PTA SCHEI, PTA LERESTI, PTA BALASTIERA VOINESTI,PTA MIXTURI ASFALTICE C AG, PTA BOROVIESTI, PTA BARBALATESTI, PTA 1 VALEA LUI ENACHE, PTA VALEA DANULUI LUNCA, PTA SPITAL CALINESTI, PTA 1 STOLNICI, PTA BADESTI BAI, PTA ORODELU, PTA SILISTENI, PTA 3 BOTESEI, PTCZ 2 TUDOR VLADIMIRESCU, PTA 1 CIUPA MANCIULESCU, PTCZ GARA PITESTI T2, PTCZ GARA PITESTI T1, PTA CAP CORNATEL se va realiza conform prevederilor caietului de sarcini publicat pe www.e-licitatie.ro. Valoarea estimata a achizitiei: 1.354.200,00 lei fara TVA, din care: - cheltuieli pentru obtinere si amenajare teren: 3.298,00 lei; - cheltuieli pentru investitia de baza: 1.309.002,00 lei din care valoarea echipamentelor puse la dispozitie de SC CEZ Distributie SA este de 996.700,00 lei; -cheltuieli cu organizarea de santier: 1.814,00 lei -cheltuieli diverse si neprevazute: 41.900,00 lei, reprezentand 3% din cheltuielile prevazute in HG 28/2008.