

“Achizitie proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii „Asfaltare strazi in comuna Castelu , judetul Constanta.”

I.D.: 48902299

Documente participare:

- Caiet de sarcini - Asfaltare-semnat.pdf
- Contract Proiectare si executie lucrari-semnat.pdf
- Formulare-semnat.docx
- Autorizatie de construire-semnat.pdf
- Aviz de amplasament RAJA-semnat.pdf
- Aviz de la Telekom-semnat.pdf
- Aviz de principiu IPJ-semnat.pdf
- Aviz ENEL-semnat.pdf
- FisaDate_DF1092049.pdf
- Clarificari la solicitari pentru ambele-semnat.pdf
- DALI Castelu partea desenata-semnat 1 comprimat-semnat.pdf
- DALI comprimat-semnat.pdf
- Expertiza tehnica - Asfaltare strazi in com. Castelu jud. Constanta-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- Studiu TOPO - loc. Castelu-semnat.pdf
- Studiu TOPO - loc. Nisipari-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_80658.xml

Data publicarii	14.08.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.08.20	Pretul estimativ:	8.396.371,45 RON - 8.396.371,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lungimea totala a strazilor propuse pentru modernizare este de L= 7.700 km. Vor fi supuse modernizarii urmatoarele strazi : □ Sat Castelu: str.Florilor; str. Nisipari; str. Baba Novac; str. Garii; str. Attaturk tronson1; str. Stadionului tronson 1; str. Pacii tronson1; str. Attaturk tronson 2; str. Linistei; str. Primaverii; str. Stadion tronson 2; str. Pacii tronson 2. □ Sat Nisipari : str.I.L Caragiale; str. Mihai Viteazu tronson 1; str. Mihai Viteazu tronson 2; str. Mihai Viteazu tronson 3; str. Fermierilor tronson 1; str. Fermierilor tronson 2; str. Dobrila Eugen tronson 1; str. Dobrila Eugen tronson 2; str. Mihai Viteazu tronson 4. Principalele lucrari de interventie care se vor realiza sunt: consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice , dupa caz; - interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz; - demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - introducerea de dispozitive antisismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente; Atentie! Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata in data de 17.02.2020, este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata in 17.02.2020 cu 3 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
