
I.D.:	49983870

Execuţia	lucrărilor	pentru	“Sala	Sport	Liceul	Tehnologic	Silvic
Dr.	Dumitru	Rucăreanu"

Documente	participare:
INSTALATII	PT_PARTE	SCRISA_ELECTRICE.7z
INSTALATII	PT_PARTE	SCRISA_SANITARE.7z
SECTIUNEA	FORMULARE	CONSTRUIRE	SALA	SPORT	RUCAREANU.doc
MODEL	CONTRACT	LUCRARI	CONSTRUIRE	SALA	SPORT	LICEUL	RUCAREANU.pdf
CAIET	DE	SARCINI	CONSTRUIRE	SALA	SPORT	RUCAREANU.pdf
LISTE	CANTITATI_SANITARE.7z
SUBANSAMBLE_A4.7z
AC	802	27.08.2019.pdf
deviz.pdf
Extras	CF	Rucareanu.pdf
ANSAMBLE_A1	LUNG.7z
ANSAMBLE_A1_R3	-	RM-54.pdf
ANSAMBLE_A2.7z
PT	REZISTENTA_BETON.7z
MONTAJ_5	-	M-01.pdf
FisaDate_DF1095678.pdf
LISTE	CANTITATI_F1_F2_F4_F5_F6_ARH.7z
LISTE	Antemasuratori	REZISTENTA.7z
PT	ARHITECTURA_PS.7z
MONTAJ_A2.7z
ANSAMBLE_A3.7z
ANSAMBLE_A4.7z
FORMULAR	F3.7z
PT	ARHITECTURA_PD.7z
INSTALATII	PT_PARTE	DESENATA.7z
LISTE	CANTITATI_INSTALATII	TERMOVENTILATII.pdf
MONTAJ_A1.7z
PT	ARHITECTURA_caiete	sarcini	PDF.7z
MONTAJ_A2	LUNG.7z
LISTE	CANTITATI_CURENTI	SLABI.7z
LISTE	CANTITATI_ELECTRICE.7z
INSTALATII	PT_PARTE	SCRISA_HVAC.7z
SUBANSAMBLE_A3.7z
DUAE_CERERE_86444.xml
EN1022401.docx
F5_S-08-semnat.pdf
F5_S-03-semnat.pdf
F3-	ORGANIZARE	DE	SANTIER-semnat.pdf
F3	ARHITECTURA-AMENAJARI	EXTERIOARE-semnat.pdf
F3	ARHITECTURA	-STATIE	DE	POMPARE-semnat.pdf

Data
publicarii

24.09.20 Coduri	CPV 45212200-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.10.20 Pretul	estimativ: 5.422.150,45	RON	-	5.422.150,45	RON

Descriere: Obiectul	achiziţiei	îl	reprezinta	executia	lucrarilor	pentru	“Sala	Sport	Liceul	Tehnologic	Silvic
Dr.	Dumitru	Rucareanu"	din	str.	Aleea	Minerva	nr.	11	din	Municipiul	Braşov,	identificat	cu	CF
101430,	top	101430-C1.	Numar	zile	pana	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificari
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	10	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	la	clarificari	in	a	6	-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.




