

Proiectare si executie obiectiv MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI IN ORASUL FLAMANZI, JUDETUL BOTOSANI

I.D.: 25846288

Data publicarii	06.02.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.505.160,51 RON
-------------------	------------------

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta „Servicii de proiectare si executie lucrari la obiectivul de investitii «MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI IN ORASUL FLAMANZI, JUDETUL BOTOSANI»” Prin realizarea obiectivului de investitii «MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZI IN ORASUL FLAMANZI, JUDETUL BOTOSANI», se urmareste ; - cresterea competitivitatii economiei locale si regionale, prin asigurarea unei infrastructuri de transport adecvate; - imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia din zona, atat ca urmare a cresterii competitivitatii economiei regionale, cat si prin asigurarea mobilitatii si accesului la servicii; - reducerea gradului de poluare prin scaderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf; - imbunatatirea gradului de protectie a proprietatilor adiacente investitiei impotriva apelor pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a acestor ape; - reducerea timpului de transport; - cresterea gradului de accesibilitate si asigurarea fluxului de circulatie in zona deservita. Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atributie. Valoarea estimata totala este de 6.505.160,51 lei fara TVA defalcata astfel: - Proiectare si inginerie (DTAC, DTOE, PT + DE, inclusiv verificare proiect) - 130.273,00 lei fara TVA (aprox, 5% din investitia de baza); - asistenta tehnica din partea proiectantului + participarea la fazele determinante incluse in programul de control al lucrarilor de executie - 40.367,00 lei fara TVA; - Cheltuieli pentru investitia de baza - 6.210.310,51 lei fara TVA - Organizare de santier - 124.210,00 lei fara TVA la care se pot adauga cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 248.410,00 lei (aprox. 3,85% din cap. 1.2+ cap.1.3+cap. 1.4+cap. 2+ cap. 3.5+cap. 3.8+cap.4 din devizul general) si vor fi decontate, doar daca este cazul. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.