N licitatie-publica.ro

Achizitie de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie
"Construirea unui Centru de servicii de recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu
dizabilitati" din cadrul proiectului "Centrul de servicii de
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane
adulte cu dizabilitati Sfantul Pantelimon"

[.D.: 107010591

Documente participare:

c8_Arhitectura_platf ext_plant copaci_spati verzi-signed.pdf
_PPSSM_DGASPC Sf. Pantelimon-signed.pdf

RAPORT NZEB DGASPC BACAU-sighed.pdf

5.1 instalatii electrice-parte desenata-signed.pdf

6. instalatii ventilatie-parte scrisa-signed.pdf

6.1 instalatie ventilatie-parte desenata-signed.pdf

7. gaze naturale-parte scrisa-signed.pdf

7.1 gaze naturale-parte desenata-signed.pdf

2.1 Rezstenta- piese desenate-signed.pdf

1 Memoriu general arhitectura piese scrise-signed.pdf

2. Rezistenta-parte scrisa-signed.pdf

3. instalatii termice_ parte scrisa-signed.pdf

3.1 instalatii termice_ parte desenata-signed.pdf

4. instalatii sanitare-parte scrisa-signed.pdf

4.1 instalatii sanitare-parte desenata-signed.pdf

5. instalatii electrice-parte scrisa-signed.pdf
C6-C9__Instalatii_OS_Utilitati_Infrastr Suprastr_Echipam-signed.pdf
Fise tehnice echipamente-signed.pdf
Devize_Instalatii_OS_Utilitati_Infrastr_Suprastr_Echipam-signed.pdf
c6_Arhitectura_platf ext_plant copaci_spati verzi-signed.pdf
c7_Arhitectura_platf ext_plant copaci_spati verzi-signed.pdf
c9_Arhitectura_platf ext_plant copaci_spati verzi-signed.pdf
Deviz AMENAJARE PLATFORME EXTERIOARE-signed.pdf
Deviz ARHITECTURA-signed.pdf

Deviz PLANTARE COPACI-signed.pdf

Deviz SPATII VERZI-signed.pdf

1.1 Arhitectura-parte desenata-signed.pdf

FisaDate DF1233941.pdf

Autorizatia de construire-signed.pdf

Aviz ISU-signed.pdf

avize aferente CU-signed.pdf

certificat de urbanism-signed.pdf

Ridicare Topografica-signed.pdf

Studiu Geo Aleea Ghioceilor nr.4-signed.pdf

Caiet de sarcini -signed.pdf

Draft de contract-signed.pdf

03. Formulare - se.docx

DUAE_CERERE_311049.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1157150.pdf

Raspuns la solicitarea de clarificari-signed.pdf

Data 16.12.24 Coduri CPV 45000000-7 45232460-4 45310000-3
publicarii

Termenul 16.01.25 Pretul estimativ: 3.608.488,31 RON - 3.608.488,31 RON
limita

pentru

depunere:



Descriere: Obiectul principal al contractului este executia de lucrari de constructii in cadrul proiectului:
"Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte
cu dizabilitati “Sfantul Pantelimon" finantat in cadrul Planului National de Redresare si
Rezlienta, Componenta 13-Reforme sociale Investitia 2. Reabilitarea, renovarea si
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitati, tinta 396- Noi servicii
comunitare pentru persoanele cu dizabilitati, Apel competititv "Dezvoltarea infrastructurii
sociale pentru persoanele cu dizabilitati", runda 1. Proiectul contribuie la imbunatatirea
calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati institutionalizate concomitent cu prevenirea
institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate prin crearea de servicii sociale
care sa contribuie la cresterea sanselor de recuperare si integrare in comunitate, la
prevenirea situatiilor de risc si marginalizare sociala. Cladirea va respecta standardul
NZEB+ (cladiri cu consum energetic aproape zero). Conform legislatiei adoptate in Romania,
intelegem prin NZEB+ cladiri cu performanta energetica foarte ridicata, deci cu un consum
de energie primara foarte scazut. Fondurile alocate pentru efectuarea achiztiei sunt
prevazute in in cadrul Planului National de Redresare si Rezlienta, Componenta 13-Reforme
sociale Investitia 2. Reabilitarea, renovarea si dezvoltarea infrastructurii sociale pentru
persoanele cu dizabilitati, tinta 396- Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilitati,
Apel competititv "Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitati", runda
1. Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este executarea tuturor lucrarilor
identificate din proiectul anexat la acest caiet de sarcini cu respectarea caracteristicelor
tehnice minime. Date de intrare utilizate de Contractant in executarea lucrarilor: Toate
datele de intrare se regasesc in Proiectului Tehnic si Caietul de Sarcini al Autoritatii
Contractante: - partile scrise: memorii tehnice pe specialitati, breviare de calcul, caiete de
sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, liste echipamente si, respectiv, - partile desenate:
planse de ansamblu, precum si planse aferente specialitatilor: o planse de arhitectura, de
structura, de instalatii; o orice alte documente pe care Contractantul urmeaza sa le
primeasca inainte de inceperea executiei lucrarilor.



