

"Realizare sant betonat, trotuare si podete cu intrare la fiecare proprietate pe Dj 721 in satul Gura Sutii, comuna Gura Sutii, judetul Dambovita"

I.D.: 62229428

Documente participare:

- Caiet de sarcini drumuri asociere CJD Gura Sutii 1.docx
- 4. Formulare- rev 1.docx
- Liste de cantitati.pdf
- 5. Propunere de Contract rev 1 2.docx
- FisaDate_DF1128480.pdf
- Studiu Geotehnic.pdf
- Caiete de sarcini.pdf
- Memoriu Tehnic-Parte Scrisa.pdf
- Parte desenata.pdf
- Planuri Vizate OCPI.pdf
- Expertiza Gura Sutii.pdf
- DUAЕ_CERERE_145104.xml
- Detaliu Timpan Prefabricat 4.pdf
- raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	22.10.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.11.21	Pretul estimativ:	4.265.959,15 RON - 4.265.959,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "Realizare șanț betonat, trotuare și podețe cu intrare la fiecare proprietate pe DJ 721 în satul Gura Șuții, comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița" Lucrările se vor executa conform descrierilor din caietul de sarcini și documentația aferenta. Cantitățile vor fi conform proiectului tehnic, iar valoarea estimată a contractului de 4.265.959,15 lei fără TVA se compune din cheltuieli pentru investiția de baza 4.250.959,15 lei și lucrări de construcții aferente organizării de șantier în valoare de 15.000,00 lei, existând posibilitatea suplimentării acesteia cu cheltuieli diverse și neprevăzute din devizul general al investiției. Valoarea totală a cheltuielilor diverse și neprevăzute conform capitol 5.3 din devizul general este de 100.000,00 lei Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 11 zile inainte de data depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data de depunere oferte.
