

Lucrari suplimentare la obiectivul „Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta Craiova'

I.D.: 99470

Documente participare:

- A1 Plan Sala Brancusi 1.pdf
- A10 Amenajare peisagera.part1.rar
- A10 Amenajare peisagera.part2.rar
- A2 Plafon Sala Brancusi 1.part1.rar
- A2 Plafon Sala Brancusi 1.part2.rar
- A2 Plafon Sala Brancusi 1.part3.rar
- A3 Plan sectiune Brancusi 2.pdf
- A4 Plan Sala Italiana.pdf
- A5 Plafon Sala Italiana.part1.rar
- A5 Plafon Sala Italiana.part2.rar
- A5 Plafon Sala Italiana.part3.rar
- A6 Plan vedere Logie.part1.rar
- A6 Plan vedere Logie.part2.rar
- A7 Plan podeste scara de onoare.pdf
- A8 Panou parchet.pdf
- A9 Amenajare peisagistica.pdf
- ACORD CONTRACTUAL.doc
- Caiet de sarcini.part1.rar
- Caiet de sarcini.part2.rar
- CLAUZE CONTRACTUALE MUZEU ARTA.doc
- Liste de cantitati.pdf
- Memoriu tehnic.pdf
- FORMULARE ANRMAP.doc
- FisaDate_No110182_IP.pdf

Data publicarii	23.08.13	Coduri CPV	45212313-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 09.09.13

Descriere: Contractul de lucrari suplimentare presupune executarea de lucrari consolidare plafoane, restaurare/refacere elemente decorative, zugraveli, rezultate in urma revizuirii proiectului tehnic, ce face parte din documentatia de atribuire. Descrierea succinta a lucrarilor se regaseste în anexa C la Fisa de Date a Achizitiei. Valoarea estimata fara TVA: 1.356.049 lei, la care se adauga 129.147 lei diverse ?i neprevazute, calculate conform HG 28/2008, reprezentând 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general.
