
Executia lucrărilor suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investitii " Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea de irigații TERASA BORDUȘANI, "jud. Ialomita

I.D.: 96905874

Data publicarii	08.05.24	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.937.622,79 RON - 1.937.622,79 RON

Descriere: Executia lucrărilor suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investitii " Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea de irigații TERASA BORDUȘANI, "jud. Ialomita In aceasta amenajare se desfășoară in prezent lucrări de reabilitare la stațiile de pompare de bază plutitoare SPA Făcăeni, stațiile de repompare SPA Fixă, SRP 1, SRP 2, SRP 3 constând în reabilitarea/înlocuirea agregatelor de pompare si lucrări de refacere a instalațiilor electrice si de automatizări precum si a instalațiilor hidromecanice. De asemenea au fost executate lucrări de impermeabilizare a canalelor si reabilitare a construcțiilor hidrotehnice de pe acestea. Lucrările propuse sunt necesare si oportune deoarece completează celelalte lucrări care se executa, asigurând astfel funcționalitatea obiectivului de investiții Lucrări propuse a se realiza: Stația SPA Plutitoare Făcăeni, Stația SPA Fixa, Stația SRP 1, Stația SRP 2, Stația SRP 3: -inlocuirea cablurilor de alimentare cu energie el
