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Descriere: Documentaţia	care	stă	la	baza	prezentului	Caiet	de	sarcini	este	Proiectul	Tehnic	nr.	70/2020
-	"Reabilitarea	Clădirii	Blocul	Fetelor",	întocmit	de	către	S.C.	UNITH2B	S.R.L.,	cu	sediul	în
Bucureşti	,	Bd.	Pache	Protopopescu,	nr.81,	et.	5,	Sector	2.	Imobilul	are	suprafaţa	de	990
mp,	este	înscris	în	CF	32276	UAT	Reşiţa,	proprietatea	Municipiului	Reşiţa.	Lucrările	de
construcţii	şi	instalaţii	prevăzute	în	proiectul	tehnic	nr.	70/2020	conform	contract
51181/11.08.2020	cuprind	următoarele	obiective:	Întreaga	imagine	a	imobilului	va	fi
reabilitata,	iar	lucrările	propuse	sunt	înlocuirea	tâmplăriei	exterioare	existente	cu	tâmplărie
din	PVC	cu	geamuri	termoizolante	tripan	cu	tratament	Low-e,	decojirea	faţadelor	pana	la
“roşu"	si	aplicarea	unei	tencuieli	de	ciment	armate	cu	plasa	sudata	de	ø6/100/100.	Se	va
monta	un	strat	de	termoizolaţie	exterioara	-	vata	minerala	bazaltica	–	100	mm,	peste	care	se
va	aplica	tencuiala	minerala	decorativa.	Pentru	a	păstra	accentele	de	pe	faţada	existenta	si
peste	stratul	generos	de	termoizolaţie	-	cornişă	proeminenta,	ritmul	bordajului	golurilor	de
geam	-	s-a	propus	coborârea	în	zona	cornişei	cu	un	sort	de	tabla	care	va	accentua	zona,	iar
ritmul	golurilor	de	geam	este	pus	in	evidenta	prin	schimbarea	tehnicii	de	aplicare	a	tencuielii
decorative,	fiind	obţinut	un	joc	de	texturi.	Abordarea	contemporana	este	întregită	prin
propunerea	lucarnelor	într-un	limbaj	actualizat	ce	completează	întreaga	imagine	obţinută.	-
Subsol:	Subsolul	este	complet	nefolosit	de	zeci	de	ani.	Sunt	propuse	lucrări	de	hidroizolare,
pentru	a	elimina	igrasia	si	umezeala.	Vor	fi	refăcute	toate	finisajele:	pardoseli,	pereţi,
tavane.	Se	menţine	funcţiunea	existenta,	adăpost	pentru	protecţie	civila,	conform	piese
desenate.	-	Parter:	Rezidirea	tuturor	golurilor	de	circulaţie	create,	fără	masuri	de
consolidare.	Local,	se	vor	aplica	soluţii	de	consolidare	a	diafragmelor	in	care	s-au	propus
goluri,	prin	montarea	unor	cadre	metalice	închise	pe	conturul	golului,	împănat	prin
injectarea	cu	lapte	de	ciment,	care	compensează	zidăria	eliminata.	Tavanele	din	cele	doua
grupuri	sanitare	vor	fi	curăţate,	inclusiv	armaturile	corodate	si	se	aplica	o	tencuiala	de
ciment	de	1.0-1.5	cm	grosime.	Toţi	pereţii	se	vor	refinisa,	iar	instalaţiile	vor	fi	refăcute.
Finisajele	interioare	alese	pentru	toate	spatiile	vor	pune	in	evidenta	calitatea	arhitectonica
a	structurii	-	cărămida.	Aceasta	va	fi	păstrata	aparenta	sau	tencuita	pe	alocuri	si	in	anumite
spatii	va	fi	aplicata	o	vopsea	lavabila.	-	Etaj	1	si	2:	Local,	se	vor	aplica	soluţii	de	consolidare
a	diafragmelor	de	15	cm	in	care	s-au	propus	goluri,	prin	montarea	unor	cadre	metalice
închise	pe	conturul	golului,	împănat	prin	injectarea	cu	lapte	de	ciment,	care	compensează
zidăria	eliminata.	Tavanele	din	cele	doua	grupuri	sanitare	vor	fi	curăţate,	inclusiv	armaturile
corodate	si	se	aplica	o	tencuiala	de	ciment	de	1.0-1.5	cm	grosime.	Toţi	pereţii	se	vor
refinisa,	iar	instalaţiile	vor	fi	refăcute.	Finisajele	interioare	alese	pentru	toate	spatiile	vor
pune	in	evidenta	calitatea	arhitectonica	a	structurii	-	cărămida.	Aceasta	va	fi	păstrata
aparenta	sau	tencuita	pe	alocuri	si	in	anumite	spatii	va	fi	aplicata	o	vopsea	lavabila	-
finisajele	pereţilor	au	fost	corelate	cu	destinaţiile	funcţionale	ale	spatiilor	interioare.	-
Mansarda:	O	parte	din	săli	sunt	existente	(atelierul	de	olărit,	sala	de	escalada)	iar	pentru
acestea	au	fost	propuse	masuri	suplimentare	de	protecţie	la	foc.	Integrarea	funcţiunilor
nou	propuse	(amfiteatru,	ateliere	si	depozitari,	zone	de	relaxare	si	întâlnire)	au	necesitat	pe
de	o	parte	modificări	în	ceea	ce	priveşte	reproiectarea	structurii	acoperişului	(zona
amfiteatrului)	cat	si	masuri	pentru	asigurarea	protecţiei	la	foc,	discutate	in	capitolul	1.1.7	al
prezentei	documentaţii.	Finisajele	interioare	propuse	sunt	vopsea	lavabila	aplicata	pe
închiderile	noi	de	gips-carton	şi	pe	pereţii	existenţi	de	cărămidă.	Refacerea	şi	amenajarea
spaţiului	interior.	In	urma	propunerii	de	reabilitare,	spaţiul	interior	a	suferit	mici	intervenţii
de	reconfigurare,	tipologia	structurala	tip	fagure	a	fost	refăcută	şi	menţinută	–	rezultând
spatii	cu	diverse	destinaţii.	Datorita	temei	spaţiului	-	spatii	de	birouri	si	sedii	de	firma,
aceasta	conformare	structurala	este	oarecum	rigida,	iar	spatiile	sunt	monotone,	de
dimensiuni	similare,	astfel	ca	soluţia	aleasa	propune	rezolvarea	acestei	constrângeri.	Se
propune	inserarea	unor	goluri	de	2.10	x	1.10	m	(hp=87	cm)	in	diafragmele	de	grosime	15
cm.	Au	fost	propuse	desfaceri	ale	finisajelor	pereţilor	interiori	si	curatarea	si	aplicarea	unui
tratament	(sigilant)	asupra	cărămizii	de	alcătuire	ai	acestora	astfel	încât	sa	poată	fi
păstrată	aparentă.	Intervenţiile	la	nivelul	finisajelor	sunt	minimale	si	din	materiale	si	texturi
versatile,	putând	fi	adaptate	pentru	viitoare	schimbări	de	destinaţie	ale	spatiilor.	De
asemenea	a	fost	propusă	curăţarea	si	igienizare	subsolului,	prin	eliminarea	apei	din	subsol,
decopertarea	pereţilor	subsolului	si	finisarea	acestora.	1.	Cheltuieli	pentru	obţinerea	şi
amenajarea	terenului	15.502,61	2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare
obiectivului	de	investiţii	2.1	Asigurarea	cu	utilităţi	42.856,73	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii,
inclusiv	amenajări	exterioare(4.1.3)	3.671.352,33	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	34.485,05	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale
care	necesită	montaj	55.584,25	5.1.	Organizare	de	şantier	73.171,56	TOTAL	3.892.952.53
Nr	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	16	AC	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari/informatiile
suplimentare	primite	de	la	ofertanti	în	a	12	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	in	mod	consolidat.




