

Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborare documentatie tehnica pentru autorizatia de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea proiectului tehnic si executie lucrari pentru proiectul: " Modernizare drum comunal VOICESTI - Gradinari, Km 1+100-3+500, comuna VOICESTI, Jud. VILCEA-Modernizare drum comunal DC21A cu lianti bituminosi in comuna VOICESTI si DC20 de la

I.D.: 192588

Documente participare:

- PLANSE4.pdf.p7s
- PLANSE3.pdf.p7s
- PLANSE2.pdf.p7s
- Form drum Voicesti rev 1.doc.p7s
- contract lucrari.doc.p7s
- SF1.pdf.p7s
- SF2 LISTE1.pdf.p7s
- PLANSE1.pdf.p7s
- LISTE2.pdf.p7s
- FisaDate_No113142_IP.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.09.13 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Termenul limita pentru depunere: 08.10.13

Descriere: Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborare documentatie tehnica pentru autorizatia de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea proiectului tehnic si executie lucrari pentru proiectul: " Modernizare drum comunal VOICESTI - Gradinari, Km 1+100-3+500, comuna VOICESTI, Jud. VILCEA-Modernizare drum comunal DC21A cu lianti bituminosi in comuna VOICESTI si DC20 de la km 5+200 VOICESTI - Gradinari, Judetul VILCEA" Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 439.936 lei reprezentind 5% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara cheltuieli diverse si neprevazute. Valoarea estimata fara tva :9.184.612 lei din care: valoarea maxima a serviciilor de proiectare 101.614 lei din care: Proiect tehnic - 63.750 lei Detalii de executie - 16.375 lei Verificare proiect - 6.000 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului -15.489 lei Valoarea maxima a lucrarilor ce urmeaza a fi executate 8.643.062 lei din care: Investitia de baza - 8.557.487 lei Organizare de santier - 85.575 lei Cheltuieli diverse si neprevazute - 439.936 lei (5% din valoarea fara diverse a contractului)
