
I.D.:	51613582

Atribuirea	contractului	de	lucrari	care	are	ca	obiect	proiectarea
si	executia	lucrarilor	aferente	proiectului	"Reabilitare,
modernizare,	extindere,	(prin	desfiintare	corpuri	C1,	C4),	dotare
scoala	gimnaziala	nr.1,	Dragos	Voda,	Comuna	Dragos	Voda,
judetul	Calarasi"

Data
publicarii

16.11.20 Coduri	CPV 45214220-8

Pretul
estimativ:

7.258.989,65	RON	-	7.258.989,65	RON 	 	



Descriere: Lucrarile	propuse	spre	executie	sunt	situate	in	comuna	Dragos-Voda,	Sat	Dragos-Voda,
Strada	Principala,	nr.	29,	Judetul	Calarasi.Valoarea	estimata	–	6,349,387.22	lei	fara
TVAObiectul	contractului:1.Servicii	de	elaborare	a	documentatiei	de	proiectare	in
fazele:oProiect	Tehnic	(PTh);oProiectul	pentru	autorizarea	executarii	lucrarilor	de	construire
(P.A.C/	DTAC);	oProiectul	de	organizare	a	executiei	lucrarilor	(P.O.E);oDetalii	de	executie
(DE),oCaiete	de	sarcini	pe	specialitati	(CS),oDocumentatiile	pentru	obtinerea	acordurilor,
avizelor	si	autorizatiilor2.	Servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada
de	executie	a	lucrarilor	de	constructie;3.	Executia	lucrarilor	de	constructie	a	unei
infrastructuri	noi	pentru	invatamantul	scolar	din	Comuna	Dragos	Voda;4.	Furnizarea	de
echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	aferentDin	care:	•Servicii	de	elaborare	a
documentatiei	de	proiectare	in	fazele:	Proiect	Tehnic	(PTh);	Proiectul	pentru	autorizarea
executarii	lucrarilor	de	construire	(P.A.C/DTAC);	Proiectul	de	organizare	a	executiei	lucrarilor
(P.O.E);	Detalii	de	executie	(DE),	Caiete	de	sarcini	pe	specialitati	(CS),	Documentatiile	pentru
obtinerea	acordurilor,	avizelor	si	autorizatiilor,	Servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	de	constructie;	–	225,000.00	lei	fara	TVA
(Conform	Devizului	general	si	bugetului	proiectului	aprobat)	-	Capitolul	3-	Cheltuieli	pentru
proiectare	si	asistenta	tehnica:3.5.5	–	Documentatii	pentru	obtinere	de	avize/acorduri:
15,000.00	lei3.3.2.	–	Proiect	tehnic:	140,000.00	lei3.3.3.-	Detalii	de	executie:	45,000.00
lei3.6.1.	–	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	–	25,000.00	lei•Executia	lucrarilor	de
reabilitare,	modernizare	si	extindere	pentru	invatamantul	scolar	din	Comuna	Dragos	Voda:
6,124,387.22	lei	fara	TVA	(valoare	cu	amenajarea	terenului,	cheltuieli	pentru	investitia	de
baza,	organizarea	de	santier)	-	Conform	Devizului	general	si	bugetului	proiectului
aprobat:Capitolul	1	–	Cheltuieli	pentru	obtinerea	si	amenajarea	terenului:	80,164.22	lei	fara
TVA:1.2	Amenajarea	terenului:	48,586.64	lei	fara	TVA:1.2.1	Obiect	9-	Desfiintare	Corp	C1-
Scoala:	43,240.75	lei	fara	TVA1.2.2	Obiect	8-	Desfiintare	Corp	C4-	Centrala:	5,345.89	lei	fara
TVA1.3	Amenajarea	pentru	protectia	mediului	si	aducerea	la	starea	initiala-	Obiect	11:
31,577.58	lei	fara	TVACapitolul	4-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	4.1.	Constructii	si
instalatii:	5,576,489.61	lei	fara	TVA•Obiect	1-	Corp	Scoala:	2,069,863.48	lei	fara	TVA•Obiect
2-	Extindere	Scoala	P+1E	partial:	2,078,068.20	lei	fara	TVA•Obiect	3-	Sala	Sport:	974,065.96
lei	fara	TVA•Obiect	4-	Bazin	Vidanjabil:	39,047.75	lei	fara	TVA•Obiect	5-	Rezervor	incendiu:
319,962.62	lei	fara	TVA•Obiect	6-	Platforma	gunoi:	13,399.23	lei	fara	TVA•Obiect	7-
Imprejmuire:	81,134.56	lei	fara	TVA•Obiect	10-	Cabina	de	paza:	0,947.81	lei	fara	TVA4.2.
Montaj	utilaje	tehnologice:	23,234.29	lei	fara	TVA•Obiect	1-	Corp	Scoala:	7,516.87	lei	fara
TVA•Obiect	2-	Extindere	Scoala	P+1E	partial:	12,082.19	lei	fara	TVA•Obiect	3-	Sala	Sport:
0,092.43	lei	fara	TVA•Obiect	5-	Rezervor	incendiu:	3,542.80	lei	TVA4.3.Utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	cu	montaj:	300,019.85	lei	fara	TVA•Obiect	1-	Corp	Scoala:
186,946.41	lei	fara	TVA•Obiect	2-	Extindere	Scoala	P+1E	partial:	65,980.70	lei	fara
TVA•Obiect	3-	Sala	Sport:	3,986.48	lei	fara	TVA•Obiect	5-	Rezervor	incendiu:	43,106.26	lei
fara	TVACapitolul	5-	Organizare	de	santier	(C+M	x	2.5%):	144,479.25	lei	fara	TVADURATA
CONTRACTULUI/ACORDULUI	CADRU/SAD	SAU	TERMENUL	PENTRU	FINALIZARE	-28	luni	din
care:Durata	proiectarii:	3	luni	de	la	data	semnarii	contractului;Durata	asistentei	tehnice	din
partea	proiectantului:	24	luni	calendaristice	de	la	demararea	lucrarilor	de	executie;Durata
executiei	:	24	de	luni	calendaristice,	de	la	momentul	finalizarii	etapei	de	proiectareLa
calculul	duratei	contractului	s-a	tinut	cont	de	termenul	de	30	zile	necesar	Autoritatii
Contractante	pentru	obtinerea	Autorizatiei	de	Construire.Durata	contractului	de	proiectare
si	executie	poate	fi	extins	cu	acordul	partilor,	in	limita	perioadei	de	implementare	a
proiectului,	in	conformitate	cu	contractul	de	finantare.Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	15	zile	(inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor/candidaturilor).In	masura	in	care	solicitarile	de	clarificari	au	fost
adresate	in	termenul	precizat	in	documentatie,	termenul	de	raspuns	al	Autoritatii
Contractante	la	solicitarile	de	clarificari	este	de	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


