

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul "Modernizare si reabilitare strazi in satele apartinatoare orasului Panciu, judetul Vrancea"

I.D.: 84883020

Documente participare:

- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part04-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part04.rar
- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part05-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part05.rar
- 1.1. Panciu - PThDDE - Piese scrise-semnat.1. Panciu - PThDDE - Piese scrise.pdf
- FisaDate_DF1185561.pdf
- 1.5. Panciu - Piese economice FARA VALORI-semnat.5. Panciu - Piese economice FARA VALORI.pdf
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part01-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part01.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part02-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part02.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part03-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part03.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part04-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part04.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part05-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part05.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part06-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part06.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part11-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part11.rar
- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part03-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part03.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part12-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part12.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part13-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part13.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part14-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part14.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part15-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part15.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part16-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part16.rar
- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part07-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part07.rar
- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part06-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part06.rar
- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part08-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part08.rar
- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part09-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part09.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part17-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part17.rar
- 1.3. Panciu - Caiete de sarcini-semnat.3. Panciu - Caiete de sarcini.pdf
- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part01-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part01.rar
- 1.2. Panciu - Antemasuratoare.part02-semnat.2. Panciu - Antemasuratoare.part02.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part07-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part07.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part08-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part08.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part09-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part09.rar
- 2. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part10-semnat. Panciu - PThDDE - Piese desenate.part10.rar
- 3.1. Panciu - PAC - Piese scrise-semnat.1. Panciu - PAC - Piese scrise.pdf
- 3.2. Panciu - PAC - Piese desenate-semnat.2. Panciu - PAC - Piese desenate.pdf
- 4. Model contract lucrari - rev. 1-semnat.docx
- 5. Modele de formulare - rev. 1-semnat.doc
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_229279.xml
- 2023.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part5-semnat.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part5.rar
- 2023.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part4-semnat.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part4.rar
- 2023.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part3-semnat.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part3.rar
- 2023.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part2-semnat.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part2.rar
- 2023.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part1-semnat.07.28 - 03 Panciu VN - F3.part1.rar
- 2023.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1801-1934-semnat.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1801-1934.pdf
- 2023.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1601-1800-semnat.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1601-1800.pdf
- 2023.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1401-1600-semnat.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1401-1600.pdf
- 2023.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1201-1400-semnat.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1201-1400.pdf
- 2023.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1001-1200-semnat.08.04 - 02 Panciu VN - Liste clarificare-1001-1200.pdf
- EN1048040.docx
- raspuns consolidat 3-semnat.pdf

Data publicarii	21.07.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.08.23	Pretul estimativ:	19.140.541,39 RON - 19.140.541,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Investitia cuprinde Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul "Modernizare si reabilitare strazi in satele apartinatoare orasului Panciu, judetul Vrancea", respectiv modernizarea unui nr. de 22 strazi aflate in zona periurbana a Orasului Panciu cu o lungime totala de 14029 m. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata este de 19.140.541,39 lei fara TVA, din care: Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 19.041.790,73 lei fara TVA; Cap. 5.1 - Valoarea estimata Organizare de şantier: 98.750,66 lei fara TVA. Valoarea estimata fara TVA: 19.140.541,39 Monedă: RON Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru ofertanti, respectiv 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
