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<<„Modernizare	drumuri	de	interes	local	in	comuna	Bilciuresti,
judetul	Dambovita”	–	faza	executie	lucrari>>

Documente	participare:
7-SCN1009070.zip

Data
publicarii

31.07.18 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.08.18 Pretul	estimativ: 3.388.855,00	RON

Descriere: <<„Modernizare	drumuri	de	interes	local	in	comuna	Bilciuresti,	judetul	Dambovita”	–	faza
executie>>	conform	documentatiei	tehnico-economice	(caietul	de	sarcini)	anexate
prezentei.	Valoarea	estimata	a	contractului,	conform	Devizului	General	al	obiectivului,	este
de	3.388.855,00	lei	exclusiv	TVA.	Valoarea	estimata	s-a	calculat	dupa	cum	urmeaza:	4.1
Constructii	si	instalatii	3.355.302,00	lei	exclusiv	TVA	-	din	Bugetul	de	Stat	-	Ministerul
Dezvoltarii	Regionale,	Administratiei	Publice	si	Fondurilor	Europene	5.1.1	Lucrari	de
constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	31.204,00	lei	exclusiv	TVA	-	din	-
Bugetul	de	Stat	-	Ministerul	Dezvoltarii	Regionale,	Administratiei	Publice	si	Fondurilor
Europene	5.1.2	Cheltuieli	conexe	org.	de	santier	2.349,00	lei	exclusiv	TVA	-	din	Bugetul
local.	Conform	prevederilor	HG	nr.	907/2016	“Valoarea	lucrărilor	de	construcţii-montaj
(C+M),	inclusă	în	valoarea	totală	a	devizului	general,	exprimată	în	lei,	cuprinde	cheltuielile
prevăzute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	4.1,	4.2,	5.1.1	din	devizul	general.”.	In
conformitate	cu	prevederile	HG	nr.	907/2016	“Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	se
estimează	procentual,	din	valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,
3.5,	3.8,	4	ale	devizului	general”.	Potrivit	Devizului	General	valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	a	fost	estimata	procentual	de	catre	proiectant	la	5,10%	din	valoarea
cheltuielilor	prevăzute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	3.5,	3.8	si	4.	Astfel,	conform	devizului
general,	valoarea	contractului	de	lucrari	se	poate	suplimenta	cu	valoarea	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute	pana	la	concurenta	sumei	de	171.120,40	lei,	exclusiv	TVA	[5,10%	din
3.355.302,00	lei	fara	TVA	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2	si	4	ale	devizului	General	–	mai	exact
doar	din	cap.	4	intrucat	este	singurul	cotat	ca	si	valoare].	In	concluzie,	conform	Devizului
general,	valoarea	contractului	se	poate	suplimenta	cu	valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	pana	la	concurenta	sumei	de	171.120,40	lei,	exclusiv	TVA	(5,10	%	din
cap/subcap	4).	MENTIUNE:	Asa	cum	rezulta	si	din	tabelul	de	mai	sus,	valoarea	estimata	de
3.388.855	lei	exclusiv	TVA	nu	include	si	cheltuieli	diverse	si	neprevazute.


