

Lucrari de executie a bransamentelor (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de constructie)

I.D.: 42317726

Documente participare:

- Gradinita 69 Apa Nova-semnat.pdf
- Gradinita 196 - Apa Nova-semnat.pdf
- Gradinita 24 APA NOVA aviz-semnat.pdf
- Gradinita 24 APA NOVA plan-semnat.pdf
- Gradinita 68 - Apa Nova-semnat.pdf
- Gradinita 70 - Apa Nova-semnat.pdf
- Gradinita 154 - ApaNova-semnat.pdf
- Gradinita 191 - Apa Nova-semnat.pdf
- Gradinita 196 - Apa Nova - plan-semnat.pdf
- Colegiu M. BRAVU - corp C2 TUCULESCU - ANEXA-semnat.pdf
- Gradinita nr. 24 ANEXA I-semnat.pdf
- Gradinita nr. 68 - ANEXA I-semnat.pdf
- Gradinita nr. 69 ANEXA I-semnat.pdf
- Gradinita nr. 70 - ANEXA I-semnat.pdf
- Gradinita nr. 154 ANEXA I-semnat.pdf
- Gradinita nr. 191 Anexa I-semnat.pdf
- Gradinita nr. 196 ANEXA I-semnat.pdf
- Gradinita nr. 239 - ANEXA I-semnat.pdf
- Gradinita nr. 241 ANEXA I-semnat.pdf
- Scoala nr. 88 ANEXA I-semnat.pdf
- Gradinita 239 - Apa Nova-semnat.pdf
- Gradinita 239 - Distrigaz-semnat.pdf
- Gradinita 239 - ENEL-semnat.pdf
- Gradinita 241 - Consultare Apa Nova-semnat.pdf
- Scoala 88 - Apa Nova aviz-semnat.pdf
- Scoala 88 - Apa Nova plan-semnat.pdf
- Tuculescu - Apa Nova-semnat.pdf
- Colegiul M. Bravu corp C2 - Tuculescu ANEXA II-semnat.pdf
- Gradinita nr. 24 ANEXA II-semnat.pdf
- Gradinita nr. 68 ANEXA II-semnat.pdf
- Gradinita nr. 69 ANEXA II-semnat.pdf
- Gradinita nr. 70 ANEXA II-semnat.pdf
- Gradinita nr. 154 Gradinita nr. 191 ANEXA II-semnat.pdf
- Gradinita nr. 196 ANEXA II-semnat.pdf
- Gradinita nr. 239 ANEXA II-semnat.pdf
- Gradinita nr. 241 ANEXA II-semnat.pdf
- Scoala nr. 88 ANEXA II-semnat.pdf
- Caiet de sarcini -semnat.pdf
- Formulare -semnat.pdf
- Draft AC lucrari bransamente-semnat.pdf
- FisaDate_DF1076884.pdf
- ModelContract_DF1076884.pdf
- DUAE_CERERE_53915.xml
- Raspuns clarificari - LOT 1 2 si 3 -semnat.pdf
- Raspuns clarificari 2 - LOT 1 2 si 3 -semnat.pdf
- EN1017039.docx

Data publicarii	14.02.20	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.03.20	Pretul estimativ:	3.550.000,00 RON - 3.550.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrari de executie a bransamentelor (inclusiv proiectare + obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de constructie) pentru obiectivele de investitii - 11 unitati de invatamant: - Scoala Gimnaziala nr. 88; - Gradinita nr. 24; - Gradinita nr. 69; - Gradinita nr. 196; - Gradinita nr. 68; - Gradinita nr. 70; - Gradinita nr. 241 (Pestisorul de Aur); - Gradinita nr. 154 - bazin de inot; - Gradinita nr. 191 - bazin de inot; - fosta Gradinita nr. 239 (zona Dristor); - Colegiul Tehnic Mihai Bravu (C2) - sediu din str. Ion Tuculescu Atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor astfel: daca primului ofertant i se atribuie un contract avand valoarea celui mai mare contract subsecvent, iar ulterior se solicita de catre autoritatea contractanta incheierea unui alt contract subsecvent de valoarea celui mai mare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului de pe primul loc prezentarea unui grafic in care se va detalia lista activitatilor de efectuat/categoriile de lucrari, etapele contractuale, resursele umane si materiale care vor fi implicate in procesul de executie, astfel incat sa fie indeplinite obligatiile contractuale). In urma analizarii acestui grafic de catre autoritatea contractanta, se va stabili incheierea contractului subsecvent cu unul dintre cei trei operatori economici. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor
