

## **Modernizare si integrare in SCADA statii de transformare din gestiunea DELGAZ GRID - Etapa 2 (Statia 110/20 KV Simila, Statia 110/20 KV Filipesti, Statia 110/20/6 KV Darmanesti, Statia 110/20 KV Gheraiesti, Statia 110/20 KV Regie, Statia 110/20 KV Galata, Statia 110/20/6 KV Iasi Centru**

I.D.: 95725763

Documente participare:

- 16850\_Modele Formulare\_Modernizare statii Etapa 2\_08042024.docx
- FisaDate\_DF1211081.pdf
- 2. CS\_Modernizare statii et 2\_vf\_FB.pdf
- 2. Piese Desenate.zip
- 3 Liste SSMSUPM.zip
- 4.Lista specificatiilor tehnice.zip
- Anexe CS.zip
- Completari FDA Modernizare Statii de transformare Etapa 2.docx
- partea ec fara valori.zip
- 1. Piese Scrise.zip
- Draft contract.zip
- DUAE\_CERERE\_273538.xml

---

Data publicarii	11.04.24	Coduri CPV	45232221-7 31681410-0 71323100-9 71340000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	28.05.24	Pretul estimativ:	186.946.395,56 RON - 186.946.395,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

Descriere: Obiectul achiziției este lucrarea "la cheie" proiectare si executie, inclusiv furnizare de materiale pentru "Modernizare si integrare in SCADA statii de transformare din gestiunea DELGAZ GRID - Etapa 2 (Statia 110/20 KV Simila, Statia 110/20 KV Filipesti, Statia 110/20/6 KV Darmanesti, Statia 110/20 KV Gheraiesti, Statia 110/20 KV Regie, Statia 110/20 KV Galata, Statia 110/20/6 KV Iasi Centru - elaborare documentatie tehnica faza DTAC+PTH +DDE, furnizare produse și execuție lucrări, întocmire documentație As Built" constând în: - elaborare documentațiilor și a studiilor necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, Autorizației de Construire și obținerea acesteia - elaborarea documentațiilor tehnice (proiect tehnic - PTh, DDE - documentația detaliată de execuție inclusiv alte expertize necesare elaborării proiectului tehnic- avand ca si exemplu dar fara a se limita la acestea, a scenariilor tehnico-economice stabilite în documentațiile de proiectare faza SF) - asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor - achiziția și livrarea tuturor materialelor și echipamentelor necesare realizării lucrării; - execuția lucrărilor - testare și PIF - instruirea personalului de exploatare al entitatii contractante - întocmire documentație As Built (documentație tehnică întocmită în concordanță cu situația reală din teren la finalizarea lucrărilor) - întocmire documente necesare completării cărții tehnice a investiției;

---