
I.D.:	95725763

Modernizare	si	integrare	in	SCADA	statii	de	transformare	din
gestiunea	DELGAZ	GRID	-	Etapa	2	(Statia	110/20	KV	Simila,
Statia	110/20	KV	Filipesti,	Statia	110/20/6	KV	Darmanesti,
Statia	110/20	KV	Gheraiesti,	Statia	110/20	KV	Regie,	Statia
110/20	KV	Galata,	Statia	110/20/6	KV	Iasi	Centru

Documente	participare:
16850_Modele	Formulare_Modernizare	statii	Etapa	2_08042024.docx
FisaDate_DF1211081.pdf
2.	CS_Modernizare	statii	et	2_vf_FB.pdf
2.	Piese	Desenate.zip
3	Liste	SSMSUPM.zip
4.Lista	specificatiilor	tehnice.zip
Anexe	CS.zip
Completari	FDA	Modernizare	Statii	de	transformare	Etapa	2.docx
partea	ec	fara	valori.zip
1.	Piese	Scrise.zip
Draft	contract.zip
DUAE_CERERE_273538.xml

Data
publicarii

11.04.24 Coduri	CPV 45232221-7	31681410-0	71323100-9	71340000-3	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.05.24 Pretul	estimativ: 186.946.395,56	RON	-	186.946.395,56	RON

Descriere: Obiectul	achiziţiei	este	lucrarea	“la	cheie"	proiectare	si	executie,	inclusiv	furnizare	de
materiale	pentru	“Modernizare	si	integrare	in	SCADA	statii	de	transformare	din	gestiunea
DELGAZ	GRID	-	Etapa	2	(Statia	110/20	KV	Simila,	Statia	110/20	KV	Filipesti,	Statia	110/20/6
KV	Darmanesti,	Statia	110/20	KV	Gheraiesti,	Statia	110/20	KV	Regie,	Statia	110/20	KV
Galata,	Statia	110/20/6	KV	Iasi	Centru	-	elaborare	documentatie	tehnica	faza	DTAC+PTH
+DDE,	furnizare	produse	şi	execuţie	lucrări,	întocmire	documentaţie	As	Built"	constând	în:	-
elaborare	documentaţiilor	şi	a	studiilor	necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor,	acordurilor,
autorizatiilor,	Autorizaţiei	de	Construire	şi	obţinerea	acesteia	-	elaborarea	documentaţiilor
tehnice	(proiect	tehnic	–	PTh,	DDE	-	documentaţia	detaliată	de	execuţie	inclusiv	alte
expertize	necesare	elaborării	proiectului	tehnic–	avand	ca	si	exemplu	dar	fara	a	se	limita	la
acestea,	a	scenariilor	tehnico-economice	stabilite	în	documentaţiile	de	proiectare	faza	SF)	-
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	durata	execuţiei	lucrărilor	-	achiziţia	şi
livrarea	tuturor	materialelor	şi	echipamentelor	necesare	realizării	lucrării;	-	execuţia
lucrărilor	-	testare	şi	PIF	-	instruirea	personalului	de	exploatare	al	entitatii	contractante	-
întocmire	documentaţie	As	Built	(documentaţie	tehnică	întocmită	în	concordanţă	cu	situaţia
reală	din	teren	la	finalizarea	lucrărilor)	-	întocmire	documente	necesare	completării	cărţii
tehnice	a	investiţiei;


