

---

## **Executie lucrari de consolidare si modernizare la pavilionul Cazarma detasamentul Pompieri Moreni**

I.D.: 28939171

---

Data publicarii	15.06.18	Coduri CPV	45216121-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	734.650,49 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Executie lucrari de consolidare si modernizare la pavilionul Cazarma detasamentul Pompieri Moreni Valoarea totala estimata a contractului de lucrari (inclusiv cheltuieli organizare santier, dar fara diverse si neprevazute) este de 734.650,49 lei, fara T.V.A. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari, este compusa din: - Capitolul 4 din devizul general - Cheltuieli pentru investitia de baza (fara organizare de santier si fara cheltuieli diverse si neprevazute): - 716.732,19 lei, fara T.V.A.; - Capitolul 5.1.1. din devizul general - Organizare de santier - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (max. 2,5%): - 17.918,30 lei, fara T.V.A.. **NOTA!:** - Cheltuielile diverse si neprevazute nu vor fi cuprinse in valoarea contractului; - Cheltuielile diverse si neprevazute pot fi folosite numai în conformitate cu legislatia în domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute în timpul executiei. Cheltuielile diverse si neprevazute se stabilesc procentual, conform prevederilor H.G. 907 din 2016 (Metodologia privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect din 29.11.2016).

---