
I.D.:	37187259

Contract	de	lucrări:	“Lărgirea	la	4	benzi	de	circulaţie	DJ	592
Timişoara	-	Moşniţa	Nouă,	jud.	Timiş“

Data
publicarii

13.07.19 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.08.19 Pretul	estimativ: 29.898.566,00	RON	-	29.898.566,00	RON

Descriere: Scopul	achiziţiei	publice	este	contractarea	lucrărilor	privind	realizarea	obiectivului	de
investiţie	“Lărgirea	la	4	benzi	de	circulaţie	DJ	592	Timişoara	-	Moşniţa	Nouă,	jud.	Timiş“.	Se
vor	executa	următoarele	tipuri	de	lucrări:	-	Principale:	lucrări	rutiere	(partea	carosabilă,
trotuare	pietoni,	dispozitive	de	scurgere	a	apelor,	amenajare	străzi	laterale);	extindere	şi
consolidare	poduri	şi	podeţe;	piste	pentru	ciclişti;	iluminat	rutier;	-	Secundare:	amenajarea
terenului;	amenajări	pentru	protecţia	mediului;	relocare/protecţie	utilităţi	(protejare
conductă	gaz;	relocare	instalaţii	electrice;	canalizaţie	TC);	organizarea	de	şantier.	Conform
Devizului	general	privind	cheltuielile	necesare	realizării	investiţiei,	întocmit	de	către
proiectantul	de	specialitate	(SC	TEHNO	CONSULTING	SOLUTION	SRL)	conform	HG	907/2016,
se	stabileşte	valoarea	estimată	a	lucrărilor:	Cap.	1.2.	Amenajarea	terenului:	145.609	Cap.
1.3.	Amenajări	pentru	protecţia	mediului:	160.387	Cap.	1.4.	Relocarea/protecţia	utilităţilor:
2.198.767	Cap.	4.1.	Lucrări	rutiere:	20.733.846;	Extindere	şi	consolidare	poduri	şi	podeţe:
1.488.218;	Piste	ciclişti:	1.217.996;	Iluminat	rutier:	3.447.220;	Cap.	4.3.	Utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale:	229.293	Cap.	5.1.1.	Organizarea	de	şantier	–
construcţii:	277.230	Valoare	estimată	a	lucrărilor	(C+M)	este	de	29.669.273	lei,	la	care	se
adaugă	valoarea	cap.	4.3,	de	229.293	lei,	excl.	TVA.	Prin	urmare,	valoarea	totală	estimată	a
contractului	de	lucrări	este	de	29.898.566,00	lei,	excl.	TVA.,	şi	nu	conţine	valoarea
”cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute”	(estimată	la	10%).


