

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice - Școala Gimnaziala Spiru Haret din municipiul Medgidia, județul Constanța, COD SMIS 140077

I.D.: 82693427

Data publicării	29.05.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiție "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice - Școala Gimnaziala Spiru Haret din municipiul Medgidia, jud. Constanța" Descriere: Lucrările principale propuse în conformitate cu documentația tehnică anexată prezentei proceduri: a) Placarea termică exterioară a pereților exteriori cu vată minerală de 15 cm, din clasa de reacție la foc A1, A2-s1, d0 sau cel puțin B-s2; b) Placarea termică a terasei cu 30 cm polistiren (efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reacție la foc minim A2-s1, d0) și protejarea acesteia; c) Refacerea plăcii de la parter, de pe sol și termoizolarea lui cu 10 cm polistiren extrudat; d) Înlocuirea tamplăriei cu elemente performante energetice cu grile de ventilație (tamplărie din PVC cu geam tripan); e) Intervenții asupra instalației termice aferente încălzirii și de preparare a a.c.m. prin înlocuirea ventralei vechi cu o centrală în condensat, montarea de panouri solare împreună cu un rezervor de apă + panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției + sistem de ventilație cu recuperare de căldură + panou radiant + sistem de climatizare + montare corpuri de iluminat cu led + senzori de prezență; f) Instalații cu panouri solare pentru preparare a.c.c.; g) Panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric necesar funcționării instituției + montare corpuri de iluminat cu led + senzori de prezență; h) Panouri radiante în grupuri sanitare; i) Sistem de ventilație cu recuperare de căldură în grupuri sanitare; j) Sistem de climatizare VRF în birouri / Sali de clasă / laboratoare. Valoarea totală estimată a contractului de lucrări, este de: 8.110.940,82 lei fără TVA, conform devizului general aprobat, defalcată după cum urmează: Cap. 2 - 36.500 lei Cap. 4 - 7.971.415,82 lei, defalcat în : 4.1- 6.951.699,18 lei; 4.2 - 114.746,38 lei; 4.3 - 883.550,26 lei; 4.5 - 21.420 lei Cap. 5.1 - 103.025 lei Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în devizul general, aceasta sumă putând fi accesată, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.