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Descriere: In urma finalizarii studiului de fezabilitate au fost prevazute o linie noud electrificata,
racordata in linia existenta CF 217 Timisoara Est - Radna, o statie de cale ferata cu doua
linii pentru trenurile de calatori situata in imediata vecinatate a Terminalului aeroportului
international Traian Vuia Timisoara si modernizarea liniei existente CF Timisoara Est - Radna,
de la statia CF Timisoara Est pana la punctul de racordare. Orice operator economic
interesat are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire pana in a 25-a z inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 10-a
inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la
solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Orice solicitare de clarificari
trebuie transmisa in SEAP. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfasoara sub
incidenta prezentei clauze suspensive.Incheierea contractului de achiztie sectoriala este
conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat
si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in
situatia in care se respecta dispoztiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele
care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul in care, indiferent de
motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau
fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Entitatea Contractanta va aplica
prevederile art. 225 alin (1) lit. c) teza a Il-a din Legea 99/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achiztie sectoriala.
Entitatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in
12 luni de la aprobarea raportului procedurii.



