

Furnizare de echipamente pentru prevenirea eruptiilor la sonde, echipamente auxiliare si servicii de mentenanta si reparatii -3 Loturi

I.D.: 35418761

Data publicarii	20.04.19	Coduri CPV	43121400-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.416.220,00 RON - 3.879.648,00 RON 14.959.266,30 RON - 101.483.097,30 RON 2.575.738,20 RON - 9.296.776,40 RON
-------------------	--

Descriere: Inchiriere echipamente de complexitate redusa pentru prevenirea eruptiilor la sonde si echipamente auxiliare acestora La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.Se estimeaza a fi atribuite un numar de minim 5 (cinci) Contracte Subsecvente pe toata perioada Acordului cadru, primul Contract Subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 6 luni de la Data Intrarii in Vigoare a Acordului Cadru. Cantitatile estimate de Produse aferente Acordului cadru pentru Lotul 2, respectiv cantitatile de Produse ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt:Cantitatile estimate de Produse aferente Acordului Cadru: min. 76/ max. 242 echipamente; Cantitatile estimate de Produse pentru un singur Contract subsecvent: min. 15 / max. 61 echipamente.Valoarea estimata min/max per Acord Cadru: VEmin= 1.416.220,00RON, VEmax= 3.879.648,00 RON.Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent: VEmin= 233.522,00RON, VEmax= 804.222,00 RONInchiriere echipamente de complexitate ridicata pentru prevenirea eruptiilor la sonde si echipamente auxiliare acestora La data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru, va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.Se estimeaza a fi atribuite un numar de minim 5 (cinci) Contracte Subsecvente pe toata perioada Acordului cadru, primul Contract Subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 6 luni de la Data Intrarii in Vigoare a Acordului CadruCantitatile estimate de Produse aferente Acordului cadru pentru Lotul 3, respectiv cantitatie de Produse ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt:Cantitatile estimate de Produse aferente Acordului Cadru: min. 131/ max. 476 echipamente; Cantitatile estimate de Produse a fi livrate pentru un singur Contract subsecvent: min. 38 / max. 119 echipamente.Valoarea estimata min/max per Acord Cadru: VEmin= 2.575.738,20RON, VEmax= 9.296.776,40RON.Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent: VEmin= 791.092,50RON, VEmax= 2.339.689,10RONFurnizare echipamente pentru prevenirea eruptiilor la sonde, echipamente auxiliare acestora si servicii de mentenanta, reparatii pentru acesteaLa data initierii acestei proceduri OMV Petrom estimeaza ca, la un interval de aproximativ 12 luni pe parcursul derularii Acordului Cadru per fiecare Lot in parte, OMV Petrom va transmite invitatie la ofertare pentru atribuirea de Contracte Subsecvente.Se estimeaza ca vor fi atribuite un numar de minim 5 (cinci) Contracte Subsecvente pe toata perioada Acordului cadru, primul Contract Subsecvent se estimeaza a fi atribuit in primele 6 luni de la Data Intrarii in Vigoare a Acordului Cadru. Cantitatile estimate de Produse estimate a fi livrate pentru Lotul 1, respectiv cantitatie de Produse ce ar putea face obiectul unui singur Contract Subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite, pe durata Acordului Cadru, sunt:Cantitatile estimate de produse livrate aferente Acordului Cadru: min. 509 / max. 4.869 echipamente; Cantitatile estimate de produse livrate pentru un singur Contract subsecvent: min. 109 / max. 491 echipamente.Valoarea estimata min/max per Acord Cadru: VEmin= 14.959.266,30 RON, VEmax= 101.483.097,30 RON.Valoarea estimata min/max per Contract Subsecvent: VEmin= 3.898.473,30 RON, VEmax= 14.718.082,50 RON

