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Descriere: Proiectul	presupune	reabilitarea	si	modernizarea	soselei	de	centura	a	Municipiului
Targoviste	si	extinderea	sa	pe	patru	benzi,	acolo	unde	este	posibil,	pentru	a	asigura
infrastructura	de	baza	in	vederea	cresterii	cererii	de	transport	in	regiunea	centrala	a
judetului	Dambovita	si	pentru	a	oferi	o	ruta	ocolitoare	viabila	departe	de	centrul
municipiului.	De	asemenea	se	urmareste	si	reabilitarea	podurilor	si	pasajelor	aflate	pe
traseul	inelului	de	centura:	Pasaj	superior	Petru	Cercel,	modernizarea	si	dublarea	Podului
peste	raul	Ialomita	la	Teis,	Pasajul	superior	pe	DN	71	in	Zona	Targoviste	Nord	si	Podul	peste
Ialomita	la	Valea	Voievozilor	precum	si	constructia	unui	pod	pe	drumul	de	legatura,	peste
canalul	istoric(drumul	de	legatura	pe	malul	drept	al	raului	Ialomita	intalneste	la	km	1+600
Canalul	Istoric	din	zona	adiacenta	Gradinii	Zoologice	din	Municipiul	Targoviste).	Obiectul
contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	constă	în	finalizarea	lucrarilor	de	modernizare	si
reabilitare	a	drumului	de	centura	al	Municipiului	Targoviste.	Conform	proiectului	tehnic	sunt
5	loturi.	Conform	devizului	general	intocmit	de	proiectant	pe	loturi	,	valoarea	estimata	a
contractelor	sunt	formate	orientativ	astfel	:	lot	1	–	Vlucrari	28.507.013,42	+	Vorg	santier
37,935.82	=	28.544.949,24	lei	fara	TVA.	lot	2	–	Vlucrari	20.725.836,60	+	Vorg	santier
37,935.82	=	20.763.772,42	lei	fara	TVA.	lot	3	–	Vlucrari	7.991.559,92	+	Vorg	santier
37,935.82	=	8.029.495,74lei	fara	TVA.	lot	4	–	Vlucrari	8.031.897,50	+	Vorg	santier
37,935.82	=	8.069.833,32lei	fara	TVA.	lot	5	–	Vlucrari	11.504.484,87	+	Vorg	santier
37,935.82	=11.542.420,69	lei	fara	TVA.	Autoritatea	contractanta	a	prevazut	in	clauzele
contractuale	posibilitatea	de	revizuire	a	contractului	conform	prevederilor	art.221	alineat	1
litera	a,	e	si	f	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	referitor	la
modificari	substantiale,	in	procent	de	maxim	10%	raportat	la	valoarea	contractului.	Pentru
alte	situatii	se	vor	aplica	proceduri	conform	prevederilor	Legii	98/2016.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatii
suplimentare	adresate	de	catre	operatorii	economici,	in	a	10	zi	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor,	conform	art.161	din	Legea	nr.98/2016,	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare,	coroborat	cu	art.	27	alin	(3)	din	HG	395/2016	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare,	in	masura	in	care	aceste	solicitari	vor	fi	adresate	pana	la	termenul	limita	de	15
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	NUMAR	DE	REFERINTA	4279944-2019-41


