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Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informații	suplimentare	în
legătură	cu	documentația	deatribuire	cu	22	zile	înainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.Entitatea	contractantă	va	raspunde	în	mod	clar	și	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cudocumentatia	de	atribuire	în	a
12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	lasolicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.Serviciile	aferente
obiectivului	de	investiții	,,Modernizarea	liniei	de	cale	ferată	Bucuresti	Nord-Craiova,
Subsectiunea	1:Bucuresti	Nord-Rosiori	Nord"	constau	în	elaborarea	studiului	de	fezabilitate
și	a	proiectului	tehnic	în	conformitate	cu	legislația	și	reglementările	tehnice
învigoare.Obiectivul	contractului	de	prestari	servicii	este	de	a	asigura	Beneficiarului	soluția
optima	pentru	executarea	lucrărilor	de	modernizare	a	liniei	de	cale	ferata	București	Nord	-
Roșiori	Nord,	atât	din	punct	de	vedere	tehnic,	operațional,	cât	și	economic	si	financiar,
precum	si	al	impactului	asupra	mediului	si	al	schimbarilor	climatice.Contractantul	va
îndeplini,	în	cadrul	contractului	de	prestări	servicii	sectorial,	următoarele	obiective
specifice:1.	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate	în	conformitate	cu	Anexa	4	la	H.G.	nr.
907/29.11.2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-
economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice),	cu
scopul	de	a	determina	soluția	optimă	de	investiții	pentru	modernizarea	parametrilor	tehnici
ai	infrastructurii	feroviare	existente;	2.	elaborarea	documentației	aferente	Proiectului	Tehnic
în	conformitate	cu	Anexele	nr.	9	și	10	la	H.G.	nr.	907/29.11.2016	privind	etapele	de
elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice;3.	elaborarea
documentației	necesare	emiterii	Hotărârii	de	Guvern	privind	exproprierea	imobilelor
necesare	lucrării	de	utilitate	publică;4.	elaborarea	documentației	pentru	finalizarea
procedurii	de	expropriere;5.	elaborarea	documentației	tehnice	necesară	întocmirii
documentaţiei	de	licitaţie	pentru	achiziția	execuției	lucrărilor,	respectiv	a	serviciilor	de
consultanță/supervizare	lucrări.	Studiul	de	Fezabilitate	se	va	realiza	în	conformitate	cu	legile,
reglementările,	directivele,	standardele,	instrucțiile	specifice	și	metodele	aprobate	aflate	în
vigoare	la	momentul	prestării	serviciilor	contractuale,	cu	respectarea	conformității
standardelor	impuse	pentru	Coridoarele	Europene	TEN-T	și	asigurarea	specificațiilor	tehnice
de	interoperabilitate	pe	teritoriul	României.	Pentru	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate,
Contractantul	este	obligat	să	studieze	și	să	coreleze	documentația	pe	care	o	va	prezenta
CNCF	”CFR”-SA.,	cu	toate	studiile	de	fezabilitate	și	proiectele	din	zonă	aflate	în	diferite	faze
de	implementare,	precum	și	cu	legislația	specifică	în	vigoare.	Valoarea	estimată	pentru
achiziționarea	serviciilor	de	elaborare	a	Studiului	de	Fezabilitate	si	a	Proiectului	Tehnic	este
45.555.581,	25	lei,	fără	TVA.	Durata	contractului	este	de	23	luni.	Durata	de	prestare	a
serviciilor	este	de	23	luni	de	la	data	de	începere	a	prestării	serviciilor,	care	include	perioada
necesara	activităţilor	de	verificare	şi	aprobare	a	documentelor/livrabilelor	de	către	Entitatea
Contractantă,	inclusiv	emiterea	de	către	Entitatea	Contractantă	a	Certificatului	de	Finalizare
a	obligațiilor	prevăzute	în	Contract.	În	situaţia	în	care	prestarea	serviciilor	nu	se	încadrează
în	planul	de	lucru	pentru	activităţile/serviciile	soliciate	în	caietul	de	sarcini,	durata
contractului	sectorial	de	prestări	servicii	poate	fi	prelungită	peste	perioada	menţionată
conform	clauzelor	contractuale	si	legislatiei	in	vigoare.	Această	prelungire	a	duratei
contractului	se	poate	face	numai	în	cazuri	bine	justificate,	când	finalizarea	unei	activităţi
depinde	de	aprobări	care	întârzie	din	cauze	ce	nu	pot	fi	imputate	ca	fiind	exclusiv	din	vina
Contractantului.




