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Descriere: Autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea	de	echipamente	si	aparatura	medicale
necesare	pentru	desfasurarea	activitatii	specifice,	defalcate	pe	9	loturi,	astfel:	-	LOT	1	–
LABORATOR	-	LOT	2	–	BLOC	OPERATOR	-	LOT	3	-	DIVERSE	APARATE	MEDICALE	-	LOT	4	-	ATI	-	LOT
5	-	ECOGRAFIE	-	LOT	6	-	MOBILIER	MEDICAL	-	LOT	7	-	STATIE	DE	OXIGEN	-	LOT	8	-	ARTICOLE	DE
CURATENIE	-	LOT	9	–	COMPUTER	TOMOGRAF	CONTAINERIZAT	Achizitionarea	aparaturii	si
echipamentelor	medicale	care	fac	obiectul	prezentei	documentatii	de	atribuire,	este	de	o
importanta	deosebita	pentru	Spitalul	Municipal	Caritas-	Rosiorii	de	Vede,	deoarece	duce	la
consolidarea	capacitatii	de	reactie	la	criza	de	sanatate	publica	cauzata	de	raspandirea
virusului	SARS-CoV-2	la	nivelul	SPITALULUI	MUNICIPAL	‘‘CARITAS’’.	Durata	de	livrare	va	fi
exprimata	in	zile	calendaristice,	incepand	cu	data	emiterii	comenzii	de	catre	Autoritatea
Contractanta.	-	Pentru	lotul	nr.	1	-	60	de	zile	calendaristice	de	la	emiterea	comenzii	de	către
autoritatea	contractantă	-	Pentru	lotul	nr.	2	-	60	de	zile	calendaristice	de	la	emiterea
comenzii	de	către	autoritatea	contractantă	-	Pentru	lotul	nr.	3	-	60	zile	zile	calendaristice	de
la	emiterea	comenzii	de	către	autoritatea	contractantă	-	Pentru	lotul	nr.	4	-	60	zile	zile
calendaristice	de	la	emiterea	comenzii	de	către	autoritatea	contractantă	-	Pentru	lotul	nr.	5
-	60	zile	zile	calendaristice	de	la	emiterea	comenzii	de	către	autoritatea	contractantă	-
Pentru	lotul	nr.	6	-	60	zile	zile	calendaristice	de	la	emiterea	comenzii	de	către	autoritatea
contractantă	-	Pentru	lotul	nr.	7	-	60	zile	zile	calendaristice	de	la	emiterea	comenzii	de	către
autoritatea	contractantă	-	Pentru	lotul	nr.	8	-	60	zile	zile	calendaristice	de	la	emiterea
comenzii	de	către	autoritatea	contractantă	-	Pentru	lotul	nr.	9	-	60	zile	zile	calendaristice	de
la	emiterea	comenzii	de	către	autoritatea	contractantă	Pentru	fiecare	lot	in	parte,	durata
contractului	este	de	maxim	120	zile	si	cuprinde:	a)	Durata	maxima	de	livrare	asumata	de
contractat	pentru	echipamentele	care	fac	obiectul	lotului	respectiv,	care	cuprinde:	-	Durata
de	livrare	efectiva,	care	incepe	de	la	data	emiterii	comenzii	de	catre	responsabilul	de
contract	din	partea	auroritatii	contractante	-	perioada	aferenta	montajului,	testarii,	punerii
in	functiune.	La	finalizarea	acestei	etape,	se	va	intocmi	un	proces-verbal	de	montaj,	testare,
punere	in	functiune	-	perioada	aferenta	instruirii	personalului	care	va	deservi
echipamentele.	La	finalizarea	acestei	etape,	se	va	intocmi	un	proces-verbal	privind
realizarea	instructajului	cu	personalul	care	va	deservi	echipamentele	La	stabilirea	duratei	de
livrare	propusa	pentru	fiecare	echipament,	ofertantii	vor	avea	in	vedere	ca	aceasta	sa
cuprinda	toate	etapele	enumerate.	b)	Perioada	aferenta	facturarii	si	efectuarii	platilor.
Plata	facturilor	emise	se	va	efectua	in	termen	de	60	zile	de	la	emiterea	acestora.
Echipamentele	care	fac	obiectul	celor	9	loturi,	se	regasesc	in	Caietul	de	sarcini	si	Fisele
tehnice	elaborate	pentru	toate	echipamentele	din	fiecare	lot	in	parte,	anexate	caietului	de
sarcini	si	documentatiei	de	atribuire.	Clarificari	referitoare	la	documentatia	de	atribuire:	a)
Numărul	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	18	zile	b)	Termenul	de	18	zile	se	compune	din:	-	11
zile	pentru	solicitarea	de	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	-	3	zile
pentru	raspunsul	la	solicitarile	de	clarificari	-	4	zile	pentru	validare	ANAP	anterior	termenului
de	raspuns


