

## **Execuție lucrări - componenta construcții civile+spații verzi pentru proiectul de investiții "Măsurile integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni" finanțat prin Programul Operațional Regional - POR - axa prioritară 13**

I.D.: 72411880

Documente participare:

- 2. Caiet de sarcini Liteni.pdf
- 3. Instructiuni catre ofertanti Liteni.pdf
- 4. Modele de formulare.docx
- 4.1 LC fara valori civile F1-F5\_rev2.pdf
- 4.1 LC fara valori parcuri F1-F5\_rev.pdf
- Declaratie pers decizie.pdf
- FisaDate\_DF1157064.pdf
- 2.7.2 Parti scrise parcuri\_PUC rezistenta - LOT 2.pdf
- 2.7.3 Parti scrise parcuri\_PUC instalatii electrice - LOT 2.pdf
- 2.7.4 Parti scrise parcuri\_PUC instalatii sanitare - LOT 2.pdf
- 2.1.3 Parti scrise civile\_memorii rezistenta - LOT 1.pdf
- 3.2.1 Parti desenate arhitectura Parc Liteni - LOT 2.pdf
- 3.3.1 Parti desenate arhitectura Parc Rotunda - LOT 2.pdf
- 3.8.1 Parti desenate rezistenta parcuri - LOT 2.pdf
- 3.9.1 Parti desenate instalatii electrice parcuri - LOT 2.pdf
- 3.9.2 Parti desenate instalatii irigare parcuri - LOT 2.pdf
- 1.1 CONDITII CONTRACTUALE GENERALE.pdf
- 1.2 CONDITII CONTRACTUALE SPECIFICE.pdf
- 1.3 CONDITII CONTRACTUALE - ACORD CONTRACTUAL.pdf
- 3.9.2 Parti desenate instalatii HVAC centru culturalcorp B liceu - LOT 1.pdf
- 3.9.1 Parti desenate instalatii sanitare centru culturalcorp B liceu - LOT 1.pdf
- 8. Supliment expertiza corp B liceu - LOT 1.pdf
- 9. CUavizeAC\_lot1lot2.pdf
- 2.7.4 Parti scrise civile\_PUC instalatii sanitare - LOT 1.pdf
- 2.7.5 Parti scrise civile\_PUC instalatii HVAC - LOT 1.pdf
- 3.1 Parti desenate arhitectura civile centru culturalcorp B liceu - LOT 1.pdf
- 3.4.1 Parti desenate rezistenta centru cultural - LOT 1.pdf
- 3.5.1 Parti desenate rezistenta centru cultural - LOT 1.pdf
- 3.6.1 Parti desenate rezistenta corp B liceu - LOT 1.pdf
- 3.7.1 Parti desenate rezistenta corp B liceu - LOT 1.pdf
- 3.8.1 Parti desenate instalatii electrice centru culturalcorp B liceu - LOT 1.pdf
- 2.1.3 Parti scrise parcuri\_memorii rezistenta - LOT 2.pdf
- 2.2.1 Parti scrise parcuri\_memorii instalatii electrice - LOT 2.pdf
- 2.2.2 Parti scrise parcuri\_memorii instalatii sanitare - LOT 2.pdf
- 2.3.1 Parti scrise parcuri\_breviare de calcul rezistenta - LOT 2.pdf
- 2.3.2 Parti scrise parcuri\_breviare de calcul instalatii electrice - LOT 2.pdf
- 2.3.3 Parti scrise parcuri\_breviare de calcul instalatii sanitare - LOT 2.pdf
- 2.5.1 Parti scrise parcuri\_caiete de sarcini rezistenta - LOT 2.pdf
- 2.6.1 Parti scrise parcuri\_caiete de sarcini instalatii electrice - LOT 2.pdf
- 2.6.2 Parti scrise parcuri\_caiete de sarcini instalatii sanitare - LOT 2.pdf
- 2.7.1 Parti scrise parcuri\_PUC arhitectura - LOT 2.pdf
- 2.1.1 Parti scrise civileparcuri\_memoriu tehnic general\_rev\_lot1lot2.pdf
- 2.1.2 Parti scrise civileparcuri\_memoriu arhitectura\_rev\_lot1lot2.pdf
- 2.2.1 Parti scrise civile\_memorii instalatii electrice - LOT 1.pdf
- 2.2.2 Parti scrise civile\_memorii instalatii sanitare - LOT 1.pdf
- 2.6.2 Parti scrise civile\_caiete de sarcini instalatii sanitare - LOT 1.pdf
- 2.6.1 Parti scrise civile\_caiete de sarcini instalatii electrice - LOT 1.pdf
- 2.6.3 Parti scrise civile\_caiete de sarcini instalatii HVAC - LOT 1.pdf
- 2.7.1 Parti scrise civile\_PUC arhitectura - LOT 1.pdf
- 2.7.2 Parti scrise civile\_PUC rezistenta - LOT 1.pdf
- 2.7.3 Parti scrise civile\_PUC instalatii electrice - LOT 1.pdf
- 2.2.3 Parti scrise civile\_memorii instalatii HVAC - LOT 1.pdf

- 2.3.1 Parti scrise civile\_breviare de calcul arhitecturarezistenta - LOT 1.pdf
- 2.3.2 Parti scrise civile\_breviare de calcul instalatii electrice - LOT 1.pdf
- 2.3.3 Parti scrise civile\_breviare de calcul instalatii sanitare - LOT 1.pdf
- 2.3.4 Parti scrise civile\_breviare de calcul instalatii HVAC - LOT 1.pdf
- 2.4.1 Parti scrise civile\_caiete de sarcini arhitectura - LOT 1.pdf
- 2.5.1 Parti scrise civile\_caiete de sarcini rezistenta - LOT 1.pdf
- DUAE\_CERERE\_188798.xml
- DUAE\_CERERE\_188797.xml
- Raspuns solicitare de clarificari.pdf
- Clarificare din oficiu.pdf
- Raspuns solicitare de clarificari nr. 2.pdf
- Raspuns consolidat 10409 - 14.09.2022.pdf
- Raspuns consolidat nr. 10408 - 14.09.2022.pdf

---

Data publicarii	24.08.22	Coduri CPV	45000000-7 77310000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.09.22	Pretul estimativ:	26.145.310,26 RON - 26.145.310,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Contractul vizează execuție lucrări – componenta construcției civile pentru realizarea investiției “Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” finanțată prin P.O.R. 2014-2020, axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, Cod SMIS: 125043. Serviciile presupun: LOT nr. 1 □ Modernizare, reabilitare, extindere și dotare corp B aferent învățământului gimnazial din cadrul Liceului Tehnologic I.V. Liteanu □ Construire și dotare centru cultural recreativ LOT nr. 2 □ Amenajare spațiu verde aferent Casei de Cultură Liteni □ Amenajare spațiu verde în localitatea Rotunda Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în secțiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentații de atribuire. Valoare estimată a contractului de execuție lucrări – componenta construcției civile pentru realizarea investiției “Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și cultural - recreative din orașul Liteni” este de 23.762.450,08 lei fără TVA, formată din însumarea valorilor următoarelor linii/sublinii bugetare din devizul general al proiectului – cheltuieli pentru execuție lucrări – componenta construcției civile, defalcată astfel: Pentru Lotul nr. 1: Investiția (lucrarea) de bază: 20.926.896,76 lei fără TVA, din care: □ 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului - 418.547,24 lei fără TVA; □ 1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - 2.916,85 lei fără TVA; □ Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 373.850,34 lei fără TVA; □ 4.1 Construcții și instalații - 18.442.824,65 lei fără TVA; □ 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 127.412,46 lei fără TVA; □ 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 1.490.111,88 lei fără TVA; Organizare de șantier: 71.233,33 lei fără TVA, din care: □ 5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului - 71.233,33 lei fără TVA. Pentru Lotul nr. 2 Investiția (lucrarea) de bază: 5.218.413,50 lei fără TVA, din care: □ Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - 23.948,19 lei fără TVA; □ 4.1 Construcții și instalații - 4.231.540,19 lei fără TVA; □ 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 71.846,76 lei fără TVA; □ 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 250.125,00 lei fără TVA; □ 4.5 Dotări - 594.711,00 lei fără TVA; □ Organizare de șantier: 46.242,36 lei fără TVA, din care: □ 5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului - 46.242,36 lei fără TVA. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 12 luni pentru fiecare LOT în parte. Termenul limită de solicitare clarificări din partea operatorilor economici interesați este de 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractantă va raspunde tuturor solicitarilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---