

Anulata - "Executie lucrari în cadrul proiectului «Reabilitare, consolidare, modernizare si dotare camin cultural, comuna Arcani, judetul Gorj»"

I.D.: 28203482

Data publicarii	20.04.18	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.05.18
----------------------------------	----------

Descriere: Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie: Reabilitare, consolidare, modernizare si dotare camin cultural, comuna Arcani, judetul Gorj, conform proiectului tehnic aprobat. Contractul presupune exclusiv executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie «Reabilitare, consolidare, modernizare si dotare camin cultural, Comuna Arcani, Judetul Gorj», fara sa cuprinda si furnizarea de dotari. Contractul va avea ca obiect executia urmatoarelor categorii de lucrari: 1. Rezistenta 2. Arhitectura 3. Instalatii sanitare pentru put forat 4. Instalatii sanitare pentru retea de apa in incinta 5. Instalatii sanitare pentru bazin vidanjabil 6. Instalatii sanitare pentru canalizare incinta 7. Instalatie sanitara interioara 8. Instalatii termice 9. Instalatii termice in CT 10. Instalatii electrice exterioare pentru bransament 11. Instalatii electrice interioare 12. Instalatii paratrasnet 13. Instalatie detectie, semnalizare si alarmare incendiu 14. Montaj utilaje termice in CT 15. Instalatii sanitare exterioare 16. Lucrari exterioare amenajare spatiu verde. Valoarea estimata fara TVA = 1.088.225,23 LEI Devizul general aferent lucrarii prevede urmatoarele categorii de lucrari: 1. cheltuieli pentru amenajarea terenului (cap.1.2.) : 50.060,63 lei. 2. cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (cap. 2) : 125.657,68 lei 3. cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4): 906.837,71 lei, din care: - constructii si instalatii (subcap. 4.1.): 834.576,84 lei; - montaj utilaje tehnologice (subcap. 4.2.): 18.464,65 lei; - utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (subcap. 4.3.): 53.796,22 lei. 4. lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (cap.5.1.1.): 5.669,21 lei, din care: - lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier (subcap. 5.1.1.): 4.048,79 lei; - cheltuieli conexe organizarii santierului (subcap. 5.1.2.): 1.620,42 lei. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari: 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13.
