

## **Executie lucrari in baza PT pentru obiectiv de investitii PNDL "Infiintare retea colectare ape uzate menajere in localitatile Proselnici, Cornesti si Dancas din comuna Miroslava, judetul Iasi "**

I.D.: 42558263

### Documente participare:

- Clauze contractuale-semnat.pdf
- Memoriu PTH electrice - Canalizare Mir.part2-semnat.rar
- Memoriu PTH electrice - Canalizare Mir.part1-semnat.rar
- Memoriu PTH sanitare - Canalizare Mir.part1-semnat.rar
- Memoriu PTH sanitare - Canalizare Mir.part2-semnat.rar
- Memoriu PTH sanitare - Canalizare Mir.part4-semnat.rar
- Memoriu PTH sanitare - Canalizare Mir.part3-semnat.rar
- Memoriu PTH sanitare - Canalizare Mir.part5-semnat.rar
- Parte desenata PTH electrice - Canalizare Mir.part1-semnat.rar
- Parte desenata PTH electrice - Canalizare Mir.part2-semnat.rar
- Parte desenata PTH electrice - Canalizare Mir.part3-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part01-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part02-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part03-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part04-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part05-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part06-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part07-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part08-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part09-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part10-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part11-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part12-semnat.rar
- FisaDate\_DF1077117.pdf
- Caiet de Sarcini-semnat.pdf
- F1-semnat.PDF
- F2-semnat.PDF
- Liste cantitati de lucrari F3 - partea 1-semnat.pdf
- Liste cantitati de lucrari F3 - partea 2-semnat.pdf
- Liste cantitati de lucrari F3 - partea 3-semnat.pdf
- Liste cantitati de lucrari F3 - partea 4 pdf-semnat.pdf
- Liste cantitati de lucrari F3 - partea 5-semnat.pdf
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part14-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part13-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part15-semnat.rar
- Parte desenata PTH sanitare - Canalizare Mir.part16-semnat.rar
- Referat electrice - Canalizare Mir.-semnat.pdf
- Referat sanitare - Canalizare Mir.-semnat.pdf
- Sectiunea Formulare-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_55156.xml
- Nota de clarificari Nr. 1-semnat.pdf

---

Data publicarii	18.02.20	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.03.20	Pretul estimativ:	7.801.734,44 RON - 7.801.734,44 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Executie lucrari in baza PT pentru obiectiv de investitii PNDL "Infiintare retea de colectare ape uzate in satele Proselnici, Cornesti si Dancas, comuna Miroslava, judetul Iasi ", Valoare estimata lucrari =7.801.734,44 Lei fara TVA Se pot solicita clarificari cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet la solicitarile de clarificari primite in termenul recomandat cu 4 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

---