

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 43 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - "Reabilitare drumuri satesti - DC 159, in sat Cornesti si DS 401/1, in sat Filipesti, comuna Filipesti, judetul Bacau" Lot 2 - "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Gropnita, judetul Iasi" si Lot 3 - "Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Popricani, judetul Iasi"

I.D.: 51921316

Documente participare:

- FORMULARE-PROPUNERE TEHNICA.doc
- FisaDate_DF1100935.pdf
- DT Filipesti.part1.rar
- DT Filipesti.part2.rar
- DT Filipesti.part3.rar
- DT Filipesti.part4.rar
- DT Gropnita.part1.rar
- DT Gropnita.part2.rar
- DT Gropnita.part3.rar
- DT Popricani.part1.rar
- DT Popricani.part2.rar
- Formulare.doc
- Contract PE 03.06.2020.doc
- DUAE_CERERE_93449.xml

Data publicarii	25.11.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.01.21	Pretul estimativ:	12.386.057,73 RON - 12.386.057,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 43 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - "Reabilitare drumuri satesti - DC 159, in sat Cornesti si DS 401/1, in sat Filipesti, comuna Filipesti, judetul Bacau" Lot 2 - "Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Gropnita, judetul Iasi" si Lot 3 - "Reabilitare drumuri locale afectate de inundatii in comuna Popricani, judetul Iasi" Valoarea estimata este de 12.386.057,73 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 5.285.644,57 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 87.108,55 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 5.121.710,37 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 76.825,65 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 51.217,10 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 25.608,55 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 3.618.741,74 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 127.199,71 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.439.942,89 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 51.599,14 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 34.399,43 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 17.199,71 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 3.481.671,42 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 136.478,78 lei; - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.295.756,30 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 49.436,34 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 32.957,56 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 16.478,78 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
