

## **" INV - 1/2022 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 5 Loturi"**

I.D.: 72544486

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1157839.pdf
- DETALIERE PUNCTAJ 24.08.2022.docx
- Formular de oferta - Investitii.docx
- Grafi general investite lot 3.pdf
- Grafic de executie al lucrarilor la nivel general lot 1.pdf
- Lot I CS Campia Buzaului.pdf
- Lot II CS Izvoare Cujmir.pdf
- Lot III CS Sifon Malina.pdf
- Lot IV CS Calmatui Gropeni Chiscani.pdf
- Lot V CS Stoenesti Visina.pdf
- Model contract dupa anap.docx
- P.O.E-Piese scrise si piese desenate Lot 1.rar
- PIESE SCRISE Lot 1 Instalatii Electrice vol 3.rar
- PIESE SCRISE Lot 1 Instalatii Electrice vol 3.rar.p7s
- Lot 3 S.C. MULTIPROD ENERGO.rar
- Lot 5 Piese desenate .rar
- Lot 5 PT.pdf
- Lot 1 Piese scrise vol 1.rar
- Lot 1 Piese scrise antemasuratori SSM det executie vol 1.rar
- Plan SSM Izvoarele-Cujmir LOT II.pdf
- Plan Management Mediu LOT II.pdf
- Lot 2 parte desenata Hidromecanice SRPA 1 GRUIA.pdf
- Lot 2 Arhitectura plan situatie incinta SPA PRISTOL.pdf
- Lot 2 Parte desenata Arhitectura SRPA 3 Cujmir.pdf
- Lot 2 parte desenata Arhitectura SRPA1 GRUIA.pdf
- Lot 2 Parte desenata detalii comune.pdf
- Lot 2 parte desenata drumuri.pdf
- Lot 2 parte desenata hidromecanice SPA Pristol.pdf
- Lot 2 parte desenata imbunatatiri funciare.pdf
- Lot 2 parte desenata planuri generale.pdf
- LOT 2 Parte desenata rezistenta SPA Prisol.pdf
- Lot 2 Parte desenata Arhitectura SRPA 3 Cujmir.pdf.p7s
- Lot 2 parte desenata hidromecanice SRPA 3 Cujmir.pdf
- Lot 2 Parte desenata rezistenta SRPA 1 GRUIA.pdf
- Lot 2 parte desenata Rezistenta SRPA 3 Cujmir.pdf
- vol 2 Electrice parte desenata Lot 2.rar
- Piese desenate vol 1 Lot 1.rar
- Piese desenate Lot 1 instalatii electrice partea a 2 a vol 3.rar
- LISTE DE CANTITATI INSTALATII ELECTRICE vol 5 Lot 1.rar
- Lot 2 parte desenata 6 hidromecanice SPA Pristol.pdf
- Lot 2 parte desenata 7 hidromecanice SRPA 1 Gruia.pdf
- Lot 2 parte desenata 9 imbunatatiri funciare.pdf
- Lot 2 parte desenata 8 hidromecanice SRPA 3 Cujmir.pdf
- Lot 2 Parte desenata 11 rezistenta SRPA 1 GRUIA.pdf
- Lot 2 parte desenata 12 rezistenta SRPA3 Cujmir.pdf
- Lot 2 parte desenata arhitectura 2 SRPA 1 GRUIA.pdf
- Lot 2 parte desenata arhitectura 1 SPA Pristol.pdf
- Lot 2 Parte desenata Arhitectura 3 SRPA 3 Cujmir.pdf
- Lot 2 parte desenata detalii comune 4 . pdf
- Lot 2 parte desenata drumuri 5 .pdf
- Lot 2 Parte desenata rezistenta 10 SPA Prisol.pdf
- Avize scanate LOT II.rar
- Vol 2 Electrice parte scrisa lot 2 partea 1.rar

- Vol 2 electrice parte desenata lot 2 partea 2.rar
- Piese desenate vol 1 partea a 2 a Lot 1.rar
- Piese desenate vol 1 partea 1 Lot 1.rar
- Lot 3 CD Malina Economic Sifon Malina.rar
- LOT III Multiprod.rar
- LOT III Piese Desenate.rar
- LOT III Piese Scrise.rar
- LOT III POE.rar
- 0.CAIET DE SARCINI Proiectant Lot 3.pdf
- Lot 4 Galatui Gropeni PT.pdf
- Caiet de sarcini PT LOT II.rar
- Lot 2 planuri generale 13 parte desenata Lot 2.pdf
- Piese desenate.rar
- LISTE DE CANTITATII -VOLUM 4 Lot 1 final.pdf
- Liste de cantitati Lot 2 Obiect 4.1.2 - SPA PRISTOL.pdf
- Liste de cantitati Lot 2 Obiect 4.1.1 - CANAL DE PRIZA.pdf
- Liste de cantitati Lot 2 Obiect 4.1.3 - SRPA GRUIA.pdf
- Liste de cantitati Lot 2 Obiect 4.1.5 - RETEA CANALE.pdf
- Liste de cantitati Lot 2 Obiectul 2 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA PART 2.pdf
- Liste de cantitati Lot 2 Obiectul 2 - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA PART 1.pdf
- Liste de cantitati Lot 2 Obiect 4.1.4 - SRPA3 CUJMIR Part 1.pdf
- Liste de cantitati Lot 2 Obiect 4.1.4 - SRPA3 CUJMIR Part 2.pdf
- Lot 2 ORGANIZARE DE SANTIER.pdf
- Lot 2 PTE -vol.1 Memorii tehnice pag.1-156.pdf
- Lot 2 PTE GRAFICE SI PROIECTARE.pdf
- Lot 2 PTE-grafic executie-1 pag.pdf
- Lot 2 PTE-grafic proiectare-2 pag.pdf
- Lot 2 RE-Regulament exploatare.pdf
- CAIET DE SARCINI REFACERE POD Lot 1 piese scrise .pdf
- MEMORIU TEHNIC REFACERE POD lot 1.pdf
- POE Lot 2 proiect organizare executie parte scrisa.pdf
- POE Parte desenata Lot 2.pdf
- Formulare.docx
- Pise desenate refacere pod Lot 1.rar
- P.A.C-Piese scrise si piese desenate Lot 1.rar
- Piese desenate Lot 1 partea 1 instalatii electrice vol 3.rar
- DUAЕ\_CERERE\_188036.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.08.22 | Coduri CPV | 45232120-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |   |
|----------------------------------|----------|-------------------|---|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.10.22 | Pretul estimativ: | 499.267.476,01 RON - 499.267.476,01 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---|

---

---

Descriere: Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: " INV - 1/2022 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 5 Loturi" Valoarea estimata a obiectivelor de investitii pentru toate cele cinci loturi este de 499.267.476,01 lei fara TVA , din care: LOT I Reabilitarea amenajării de irigații Câmpia Buzăului Canal Est, județul Buzău in valoare estimata de 60.436.595 lei fara TVA din care: organizarea de santier 465.054 lei fara TVA, probe tehnologice si teste 145.000 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza 59.826.541 lei fara TVA; LOT II Reabilitarea amenajării de irigații Izvoare Cujmir, jud MH in valoare estimata de 290.172.665,07 lei fara TVA din care : organizarea de santier 2.127.803,33 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza 287.029.971,55 lei fara TVA; ; LOT III Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei pentru irigații sifon Malina, din Amenajarea Câmpia Covurlui, județul GL in valoare estimata de 78.293.264,80 lei fara TVA din care: organizarea de santier 536.272,30 lei fara TVA, probe tehnologice si teste 51.000 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza 77.648.458,67 lei fara TVA; ; LOT IV Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din incinta Călmățui Gropeni Chișcani .BR in valoare estimata de 33.860.970 lei fara TVA din care: organizarea de santier 243.885 lei fara TVA, probe tehnologice si teste 90.950 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza 33.526.135 lei fara TVA; ; LOT V Reabilitarea amenajării de irigații Stoenesti Vișina etapa a II-a , județul Olt in valoare estimata de 36.503.981,14 lei fara TVA din care: organizarea de santier 318.288,14 lei fara TVA, probe tehnologice si teste 5.000 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza 36.180.693 lei fara TVA; Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---