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Proiectare si executie lucrari statii de autobuz in cadrul
proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in orasul Tautii
Magheraus bazata pe planul de mobilitate urbana durabila" cod
SMIS 121956

I.D.: 47333367
Data 18.06.20 Coduri CPV 45000000-7
publicarii
Pretul 417.684,22 RON -417.684,22 RON
estimativ:
Descriere: Proiectare si executie lucrari statii de autobuz aferente proiectului "REDUCEREA EMISIILOR

DE CARBON IN ORASUL TAUTII MAGHERAUS BAZATA PE PLANUL DE MOBILITATEURBANA
DURABILA" COD SMIS: 121956, NR. CONTACT DE FINANTARE: 4266 / 15.05.2019 PROGRAMUL
OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 - AXA PRIORITARA 3, P.I. 3.2, Obiectivul general al
proiectului este cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de dioxid de carbon in
orasul Tautii Magheraus, prin cresterea atractivitatii serviciului public de transport in comun.
Acest obiect general se incadreaza in prioritatea de investitii 4e, care deriva din Obiectivul
Tematic 4 - "Sprijinirea tranztiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in
toate sectoarele" a Programului Operational Regional 2014-2020. SERVICII PROPUSE PRIN
PROIECT: Servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice faza DTAC+PT+DDE +
Asistentd tehnica din partea proiectantului Proiectare statii de autobuz LUCRARI PROPUSE
PRIN PROIECT: Amenajarea a 4 statii de autobus in urmatoarele locatii: Amenajare statie de
autobus strada 133 Merisor ; Amenajare Statia Camin cultural strada 114 Busag; Amenajare
Statia Garliste strada 24 DC 103 Amenajare Statia Lac Nistru strada 102 Valoarea estimata
a achiztiei este: 417.684,22 lei fara TVA, din care: a) Achiztia lucrarilor de constructie Statii
de autobuz- 4 bucati: -287.684,22 lei fara TVA Cap.4.1+Cap.5.1.1, din devizul general b)
Achizitia -Servicii de realizare a documentatiei tehnico-economice faza DTAC+PT+DDE +
Asistenta tehnica din partea proiectantului Proiectare statii de autobuz130.000 lei fara
TVA, Cap.3.5.4+Cap.3.5.6 Cap.3.8.1, din devizul general Termenul de executie al
contractului va fi de maxim 15 luni, din care 3 luni pentru serviciile de proiectare si 12 luni
pentru executia lucrarilor, furnizarea si montarea echipamentelor si a dotarilor.



