

EXECUȚIE LUCRĂRI "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GLOGOVEANU, COMUNA SELARU, JUDETUL DAMBOVITA"

I.D.: 80275175

Documente participare:

- FisaDate_DF1174808.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf.p7e
- CD PT GLOGOVEANU.part1.rar.p7e
- CD PT GLOGOVEANU.part2.rar.p7e
- CD PT GLOGOVEANU.part3.rar.p7e
- CD PT GLOGOVEANU.part4.rar.p7e
- CD PT GLOGOVEANU.part5.rar.p7e
- FORMULARE CONSTRUIRE GRADINITA SELARU.doc.p7e
- PROIECTUL DE CONTRACT CONTINAND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI.docx.pdf.p7e
- DUAE_CERERE_216726.xml

Data publicarii	28.03.23	Coduri CPV	45214100-1 45300000-0 45321000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.04.23	Pretul estimativ:	1.873.836,22 RON - 1.873.836,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GLOGOVEANU, COMUNA SELARU, JUDETUL DAMBOVITA " - conform caietului de sarcini anexat. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 1,873,836.22 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat in lei fara TVA dupa cum urmeaza: 1.3 Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 9,720.00 Total cap. 1: 9,720.00 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 5,252.44 Total cap. 2: 5,252.44 4.1 Constructii si instalatii: 1,701,780.13 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 19,175.36 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 93,115.13 4.5 Dotări: 1,394.96 Total cap. 4: 1,815,465.58 5.1 Organizare de santier: 43,398.20 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 34,718.56 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier: 8,679.64 Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." si este in suma de 1,770,646.49 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 154697.95 lei exclusiv TVA [8.45% din 1,830,438.02 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. 1.2, 1.3,1.4, 2, 4 ale devizului General]. Mențiune: 1. Valoarea estimata de 1,873,836.22 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.