



„ Servicii de proiectare: Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Desființare (DTAD), Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), audit energetic, documentații avize/acorduri, inclusiv PSI, conform certificatului de urbanism, asistență tehnică din partea proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE) și execuție lucrări la obiectivul de investitii « Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila»"

I.D.: 48524906

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- formulare.pdf
- model contract.pdf
- stadionprogresul.zip
- FisaDate_DF1089163.pdf
- DUAE_CERERE_75631.xml

Data publicarii	14.07.20	Coduri CPV	45212290-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.07.20	Pretul estimativ:	4.011.022,00 RON - 4.011.022,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: „ Servicii de proiectare: Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Desființare (DTAD), Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), audit energetic, documentații avize/acorduri, inclusiv PSI, conform certificatului de urbanism, asistență tehnică din partea proiectantului, Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE) și execuție lucrări la obiectivul de investiții « Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila»" Obiectivele ce vor fi atinse prin activitățile și lucrările propuse în cadrul obiectivului de investiții « Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila»"sunt: -readucerea, în prima fază, în stare optimă de funcționare a bazei sportive; -obiectul îl reprezintă reamenajarea terenului cu gazon sintetic, conform ghidului FRF; -reabilitarea împrejurimii; -refacerea tuturor instalațiilor aferente clădirilor; -construirea de grupuri sanitare spectatori. Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 4.011.022,00 lei fara TVA defalcata astfel: 1. Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Desființare (DTAD)= 1.000,00 lei fara TVA 2. Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC)= 2.700,00 lei fara TVA; 3. Audit energetic = 1.000,00 lei fara TVA; 4. Documentații avize/acorduri, inclusiv PSI = 2.200,00 lei fara TVA; 5. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 56.300,00 lei fara TVA; 6. Proiect Tehnic+Detalii de Execuție (PT+DE) = 43.545,00 lei fara TVA; 7. Asistență din partea proiectantului = 3.880,00 lei fara TVA; 8. Cheltuieli pentru investitia de baza = 3.880.397,00 lei fara TVA; 9. Organizare de santier = 20.000,00 lei fara TVA; la care se pot adauga cheltuielile diverse si neprevazute in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap. 1.2+ cap.1.3+cap. 1.4+cap. 2+ cap. 3.5+cap. 3.8+cap.4 din devizul general si vor fi decontate, doar daca este cazul. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale / unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
