
I.D.:	75760837

"Execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“	Reabilitare,	modernizare
şi	dotare	Şcoala	gimnazială	Mihai	Eminescu,	Brăila"

Documente	participare:
FORMULARE	Lucrari	Mihai	Eminescu.docx
Modalitate	constituire	garantii-signed.pdf
Caiet	de	sarcini-signed.pdf
Model	de	contract-signed.pdf
Documentatie	1.zip
Completari	clarificari	PT.zip
Documentatie	2.zip
Documentatie	3.zip
Documentatie	4.zip
Documentatie	5.zip
Documentatie	6	-	Formulare.zip
FisaDate_DF1165648.pdf
DUAE_CERERE_202908.xml
Raspuns	consolidat	M.	Eminescu-signed.pdf

Data
publicarii

28.11.22 Coduri	CPV 45210000-2	45232141-2	45310000-3	45332000-3	45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.12.22 Pretul	estimativ: 3.658.950,41	RON	-	3.658.950,41	RON

Descriere: Execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“	Reabilitare,	modernizare	şi	dotare	Şcoala	gimnazială
Mihai	Eminescu,	Brăila".	Obiectul	contractului	constă	în	executia	lucrarilor	în	conformitate	cu
documentaţia	tehnico-economice	(PT+DE);	se	vor	respecta	prevederile	proiectului	tehnic,	a
detaliilor	de	execuţie	si	a	caietelor	de	sarcini	elaborate	de	proiectantul	proiectului	tehnic.
Totodata,	in	timpul	execuţiei	lucrărilor	se	vor	respecta	cu	strictete	prevederile	din	programul
de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	ISC.	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform
caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea
estimata	totala	este	de	3.658.950,41	lei	fără	T.V.A.,	conform	devizului	general	privind
cheltuielile	necesare	realizării	obiectivului	de	investiţii:	Lucrarile	propuse	a	se	vor	sunt
urmatoarele:	-	Lucrari	de	intervenţie	aferente	corp	C1;	-	Lucrari	extindere	corp	C1;
Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform	caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din
prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea	estimata	totala	este	de	3.658.950,41	lei	fără
T.V.A.	Valoarea	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	este	de	4,2613%	din	cap.	şi	subcap.	1.2;
1.3;	4	din	devizul	general	Suma	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu	este	inclusa	în
valoarea	estimată.	Cheltuielie	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse	in
structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente
acestora	se	realizeaza,	in	functie	de	necesitati,	prin	incheierea	unui	act	aditional	la
contractul	initial.	In	acest	context,	actul	aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice
a	clauzelor	contractuale/unei	modificari	nesubstanţiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016.	Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor
de	clarificări	transmise	în	a	4-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


