
I.D.:	71274275

,,Lucrari	de	intretinere	periodica	–	Straturi	bituminoase	foarte
subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	drumuri	din	administrarea	DRDP
Constanta	-	LOT	1	-SDN	Constanta,	LOT	2	-	SDN	Calarasi,	LOT	3	-
SDN	Slobozia,	LOT	4	-	SDN	Braila,	LOT	5	-	SDN	Tulcea,	LOT	6	-	SA
A2+A4'’

Data
publicarii

17.07.22 Coduri	CPV 45233139-3

Pretul
estimativ:

17.938.782,40	RON	-	17.938.782,40	RON
17.938.782,40	RON	-	17.938.782,40	RON
17.938.782,40	RON	-	17.938.782,40	RON
19.220.124,00	RON	-	19.220.124,00	RON
26.908.173,60	RON	-	26.908.173,60	RON
17.938.782,40	RON	-	17.938.782,40	RON

	 	



Descriere: 4.	Lucrari	de	intretinere	periodica	–	Straturi	bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de
drumuri	din	administrarea	DRDP	Constanta	–	SDN	Braila,	Lucrari	de	intretinere	periodica	–
Straturi	bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	drumuri	din	administrarea	DRDP
Constanta	–	SDN	BrailaValoarea	maxima	a	acordului	cadru	(perioada	4	ani)	-	17.938.782,40
lei	.Valoare	minima	acord	cadru	–	1.793.878,24	lei	.Valoarea	celui	mai	mare	contract
subsecvent	-4.484.695,60	lei.	Valoarea	celui	mai	mic	contract	subsecvent	-	448.469,56
lei.Cantităţile	minime	şi	maxime	aferente	acordului	cadru	cât	şi	cantităţile	estimate	minimă	şi
maximă	aferente	unui	contract	subsecvent	se	regasesc	ca	Anexe	la	documentatia	de
atribuire/caietul	de	sarcini.Frecvenţa	şi	valoarea	contractelor	care	urmează	să	fie	atribuite:
minim	1	contract	subsecvent	pe	an..	5.	Lucrari	de	intretinere	periodica	–	Straturi
bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	drumuri	din	administrarea	DRDP-Constanta
–	SDN	Tulcea,	Lucrari	de	intretinere	periodica	–	Straturi	bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe
reteaua	de	drumuri	din	administrarea	DRDP-Constanta	–	SDN	TulceaValoarea	maxima	a
acordului	cadru	(perioada	4	ani)	-	17.938.782,40	lei	.Valoare	minima	acord	cadru	–
1.793.878,24	lei	.Valoarea	celui	mai	mare	contract	subsecvent	-4.484.695,60	lei.	Valoarea
celui	mai	mic	contract	subsecvent	-	lei.Cantităţile	minime	şi	maxime	aferente	acordului	cadru
cât	şi	cantităţile	estimate	minimă	şi	maximă	aferente	unui	contract	subsecvent	se	regasesc
ca	Anexe	la	documentatia	de	atribuire/caietul	de	sarcini.Frecvenţa	şi	valoarea	contractelor
care	urmează	să	fie	atribuite:	minim	1	contract	subsecvent	pe	an..	3.	Lucrari	de	intretinere
periodica	–	Straturi	bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	dumuri	din
administrarea	DRDP	Constanta	–	SDN	Slobozia,	Lucrari	de	intretinere	periodica	–Straturi
bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	dumuri	din	administrarea	DRDP	Constanta	–
SDN	SloboziaValoarea	maxima	a	acordului	cadru	(perioada	4	ani)	-	17.938.782,40	lei
.Valoare	minima	acord	cadru	–	1.793.878,24	lei	.Valoarea	celui	mai	mare	contract
subsecvent	-4.484.695,60	lei.	Valoarea	celui	mai	mic	contract	subsecvent	-	448.469,56
lei.Cantităţile	minime	şi	maxime	aferente	acordului	cadru	cât	şi	cantităţile	estimate	minimă	şi
maximă	aferente	unui	contract	subsecvent	se	regasesc	ca	Anexe	la	documentatia	de
atribuire/caietul	de	sarcini.Frecvenţa	şi	valoarea	contractelor	care	urmează	să	fie	atribuite:
minim	1	contract	subsecvent	pe	an..	6.	Lucrari	de	intretinere	periodica	–	Straturi
bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	drumuri	din	administrarea	DRDP	Constanta
–	SA	A2-A4,	Lucrari	de	intretinere	periodica	–	Straturi	bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe
reteaua	de	drumuri	din	administrarea	DRDP	Constanta	–	SA	A2-A4Valoarea	maxima	a
acordului	cadru	(perioada	4	ani)	-	19.220.124	lei	.Valoare	minima	acord	cadru	–
1.922.012,40	lei	.Valoarea	celui	mai	mare	contract	subsecvent	-4.805.031,00	lei.	Valoarea
celui	mai	mic	contract	subsecvent	-	480.503,10	lei.Cantităţile	minime	şi	maxime	aferente
acordului	cadru	cât	şi	cantităţile	estimate	minimă	şi	maximă	aferente	unui	contract
subsecvent	se	regasesc	ca	Anexe	la	documentatia	de	atribuire/caietul	de	sarcini.Frecvenţa
şi	valoarea	contractelor	care	urmează	să	fie	atribuite:	minim	1	contract	subsecvent	pe	an..
1.	Lucrari	de	intretinere	periodica	–	Straturi	bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de
drumuri	din	administrarea	DRDP	Constanta	–	SDN	Constanta,	Lucrari	de	intretinere	periodica
–	Straturi	bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	drumuri	din	administrarea	DRDP
Constanta	–	SDN	ConstantaValoarea	maxima	a	acordului	cadru	(perioada	4	ani)	-
26.908.173,60	lei	.Valoare	minima	acord	cadru	–	2.690.817,36	lei	.Valoarea	celui	mai	mare
contract	subsecvent	-6.727.043,40	lei.	Valoarea	celui	mai	mic	contract	subsecvent	-
672.704,34	lei.Cantităţile	minime	şi	maxime	aferente	acordului	cadru	cât	şi	cantităţile
estimate	minimă	şi	maximă	aferente	unui	contract	subsecvent	se	regasesc	ca	Anexe	la
documentatia	de	atribuire/caietul	de	sarcini.Frecvenţa	şi	valoarea	contractelor	care
urmează	să	fie	atribuite:	minim	1	contract	subsecvent	pe	an..	2.	Lucrari	de	intretinere
periodica	–	Straturi	bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	drumuri	din
administrarea	DRDP-Constanta	–	SDN	Calarasi,	Lucrari	de	intretinere	periodica	–	Straturi
bituminoase	foarte	subtiri	la	rece	pe	reteaua	de	drumuri	din	administrarea	DRDP-Constanta
–	SDN	CalarasiValoarea	maxima	a	acordului	cadru	(perioada	4	ani)	-17.938.782,40	lei
.Valoare	minima	acord	cadru	–	1.793.878,24	lei	.Valoarea	celui	mai	mare	contract
subsecvent	-4.484.695,60	lei.	Valoarea	celui	mai	mic	contract	subsecvent	-	448.469,56
lei.Cantităţile	minime	şi	maxime	aferente	acordului	cadru	cât	şi	cantităţile	estimate	minimă	şi
maximă	aferente	unui	contract	subsecvent	se	regasesc	ca	Anexe	la	documentatia	de
atribuire/caietul	de	sarcini.Frecvenţa	şi	valoarea	contractelor	care	urmează	să	fie	atribuite:
minim	1	contract	subsecvent	pe	an..


