

Executie lucrari - proiectare (inclusiv verificarea tehnica a proiectelor) si executie in cadrul proiectului "Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani", Cod SMIS 117296, pe loturi

I.D.: 47384244

Documente participare:

- FisaDate_DF1067204.pdf
- CS_Proiectare_executie-semnat.pdf
- Proiect de contract-semnat.pdf
- E.T_120_1 Dec.1918_pl.1-A16-semnat.rar
- DALI_22 Aviatorilor_pl.A22-pl.I.S.2-semnat.rar
- RCTR2-DALI_bl. 4 Str. Dragalina-semnat-semnat.pdf
- A.E._122_1 Dec 1918_pl.1-A10-semnat.rar
- E.T_122_1 Dec 1918_pl.1-9-semnat.rar
- E.T._22 Aviatorilor_pl.1-8-semnat.rar
- E.T._7 A. Iancu_pl.1-8-semnat.rar
- E.T._4 Dragalina_pl.1-8-semnat.rar
- DALI_22 Aviatorilor_pl.1-A21-semnat.rar
- DALI_122_1 Dec 1918_pl.A12-A22-semnat.rar
- DALI_122_1 Dec 1918_pl.A23-A33-semnat.rar
- DALI_122_1 Dec 1918_pl.A34-I.E.4-semnat.rar
- DALI_7 A. Iancu_pl.1-A20-semnat.rar
- DALI_7 A. Iancu_pl.A21-A40-semnat.rar
- DALI_4 Dragalina_pl.1-A20-semnat.rar
- DALI_4 Dragalina_pl.A21-A38-semnat.rar
- Expertiza tehnica-Bloc 120-str. 1 Decembrie 1918-semnat-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-Bloc 122-str. 1 Decembrie 1918-semnat-semnat.pdf
- A.E._120_1 Dec.1918_pl.1-A20-semnat.rar
- A.E._122_1 Dec 1918_pl.A11-A20-semnat.rar
- A.E._22 Aviatorilor_pl.1-A21-semnat.rar
- A.E._7 A. Iancu_pl.1-A21-semnat.rar
- A.E._4 Dragalina_pl.1-A20-semnat.rar
- Anexa 1CS - Grila de analiza a conformitatii si calitatii Proiectului Tehnic de Executie-semnat.pdf
- Certificat de Urbanism_Bl. 120_Str. 1 Decembrie_Prelungire-semnat.pdf
- Certificat de Urbanism_Bl. 122_Str. 1 Decembrie_Prelungire-semnat.pdf
- Certificat de Urbanism_Bl. 22_Str. Aviatorilor_Prelungire-semnat.pdf
- Certificat de Urbanism_Bl. 7_Str. Avram Iancu_Prelungire-semnat.pdf
- Certificat de Urbanism_Bl. 4_Str. Gen Dragalina_Prelungire-semnat.pdf
- RPREC - Centralizator situatii particulare_Model J - bl. 120 Str. 1 Decembrie 1918-semnat-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- RPREC - Centralizator situatii particulare_Model J - bl. 22 Str. Aviatorilor-semnat-semnat.pdf
- RPREC - Centralizator situatii particulare_Model J - bl. 7 Str. Avram Iancu-semnat-semnat.pdf
- RPREC - Centralizator situatii particulare_Model J - bl. 4 Str. General Dragalina-semnat-semnat.pdf
- Raport Audit Energetic_bl. 120 Str. 1 Decembrie 1918-semnat-semnat.pdf
- Raport Audit Energetic_bl. 122 Str. 1 Decembrie 1918-semnat-semnat.pdf
- Raport Audit Energetic_bl. 22 Str. Aviatorilor-semnat-semnat.pdf
- Raport Audit Energetic_bl. 7 Str. Avram Iancu-semnat-semnat.pdf
- Raport Audit Energetic_bl. 4 Str. General Dragalina-semnat-semnat.pdf
- RPREC - Centralizator situatii particulare_Model J - bl. 122 Str. 1 Decembrie 1918-semnat-semnat.pdf
- RCTR2-DALI_BL.7 Str. Avram Iancu-semnat-semnat.pdf
- Prima fila-semnat.pdf
- DALI_120_1 Dec.1918_pl.1-A12-semnat.rar
- DALI_120_1 Dec.1918_pl.A13-A27-semnat.rar
- DALI_120_1 Dec.1918_pl.A28-pl.IE42-semnat.rar
- DALI_122_1 Dec 1918_pl.1-A11-semnat.rar
- RCTR2-DALI_bl. 120 Str. 1 Decembrie 1918-semnat-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-Bloc 22-str. Aviatorilor-semnat-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-Bloc 7-str. Avram Iancu-semnat-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-Bloc 4-str. General Dragalina-semnat-semnat.pdf

- RCTR2-DALI_bl. 122 Str. 1 Decembrie 1918-semnat-semnat.pdf
 - RCTR2-DALI_bl. 22 Str. Aviatorilor-semnat-semnat.pdf
 - Certificat de Urbanism_Bl. 120_Str. 1 Decembrie 1918-semnat.pdf
 - Certificat de Urbanism_Bl. 122_Str. 1 Decembrie 1918-semnat.pdf
 - Certificat de Urbanism_Bl. 22_Str. Aviatorilor-semnat.pdf
 - Certificat de Urbanism_Bl. 7_Str. Avram Iancu-semnat.pdf
 - Certificat de Urbanism_Bl. 4_Str. Gen Dragalina-semnat.pdf
 - DUAE_CERERE_39880.xml
-

Data publicarii	19.06.20	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.07.20	Pretul estimativ:	6.613.626,82 RON - 6.613.626,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se execută lucrări de reabilitare la 5 blocuri de locuințe respectiv: Bl. 120 str. 1 Decembrie 1918, Bl. 122 str. Decembrie 1918, Bl. 22 str. Aviatorilor, Bl. 7 str. Avram Iancu și Bl. 4 str. General Dragalina în vederea creșterii eficienței energetice a acestora și a scăderii consumului de energie, inclusiv realizarea documentațiilor tehnice pentru obiectivele de investiții. Prin achiziționarea contractului/contractelor de lucrări se are în vedere proiectarea, inclusiv verificarea tehnică a proiectelor și execuția lucrărilor, pe loturi, astfel: Lotul 1: Bloc 120 str. 1 Decembrie 1918; Lotul 2: Bloc 122 str. 1 Decembrie 1918; Lotul 3: Bloc 22 str. Aviatorilor; Lotul 4: Bloc 7 str. Avram Iancu; Lotul 5: Bloc 4 str. General Dragalina
