

“REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE - COMPONENTA 2 la Proiectul REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)” COD SMIS 128249, Autobaza Troleibuze: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 283A, Mun. Ploiești

I.D.: 76543728

Documente participare:

- RCA 4.03.pdf
- RCA 5.01.pdf
- RCA 5.02.pdf
- RCA 5.03.pdf
- RCA 6.01.pdf
- DS 2.pdf
- DS 1.pdf
- DS 3.pdf
- DS 4.pdf
- DS 5.pdf
- DS 6.pdf
- DS 7.pdf
- RC.06-Rev.00.pdf
- RC.07-Rev.00.pdf
- RC.08-Rev.00.pdf
- RC.09-Rev.00.pdf
- RC.10-Rev.00.pdf
- RCA 2.06.pdf
- RCA 3.01.pdf
- IE10.pdf
- IE11.pdf
- IE12.pdf
- IE13.pdf
- IE14.pdf
- IE15.pdf
- IE16.pdf
- IE17.pdf
- IE18.pdf
- AA 19-Rev.00.pdf
- AA 20-Rev.00.pdf
- AA 21-Rev.00.pdf
- AA 22-Rev.00.pdf
- AA 23-Rev.00.pdf
- AA 24-Rev.00.pdf
- Parte desenata 1-MTG.pdf
- Parte desenata 2 -MTG.pdf
- Parte scrisa-MTG.pdf
- IE46.pdf
- IE47.pdf
- IE48.pdf
- IE49.pdf
- IE50.pdf
- IE51.pdf
- RC.01-Rev.00.pdf
- RC.02-Rev.00.pdf
- RC.03-Rev.00.pdf
- RC.04-Rev.00.pdf
- RC.05-Rev.00.pdf
- RCA 3.02.pdf
- RCA 3.03.pdf

- RCA 4.01.pdf
- RCA 4.02.pdf
- IS15.pdf
- RC.12-Rev.00.pdf
- IS16.pdf
- IS17.pdf
- IS18.pdf
- IS19.pdf
- RC.11-Rev.00.pdf
- RC.13-Rev.00.pdf
- RC.14-Rev.00.pdf
- DS 8.pdf
- DS 9.pdf
- DS 10.pdf
- DS 11.pdf
- DS 12.pdf
- DS 13.pdf
- DS 14.pdf
- DS 15.pdf
- DS 16.pdf
- DS 17.pdf
- DS 18.pdf
- DS 19.pdf
- DS 20.pdf
- DS 21.pdf
- DS 22.pdf
- DS 23.pdf
- AA 07-Rev.00.pdf
- AA 08-Rev.00.pdf
- AA 09-Rev.00.pdf
- AA 10-Rev.00.pdf
- AA 11-Rev.00.pdf
- AA 12-Rev.00.pdf
- IS01.pdf
- IS02.pdf
- IS03.pdf
- IS04.pdf
- IS05.pdf
- IS06.pdf
- IS07.pdf
- ARH 03.1_01.pdf
- AMP-01.pdf
- AMP-02.pdf
- D.01-Rev.00.pdf
- D.02-Rev.00.pdf
- D.03-Rev.00.pdf
- D.04-Rev.00.pdf
- D.05-Rev.00.pdf
- AA 01-Rev.00.pdf
- AA 02-Rev.00.pdf
- AA 03-Rev.00.pdf
- AA 04-Rev.00.pdf
- AA 05-Rev.00.pdf
- AA 06-Rev.00.pdf
- D.11-Rev.00.pdf
- D.12-Rev.00.pdf
- D.13-Rev.00.pdf
- D.14-Rev.00.pdf
- D.15-Rev.00.pdf
- Arh.01_Desf C4.pdf
- Arh.02_Desf C4.pdf
- Arh.04_Desf C4.pdf
- Arh.05_Desf C4.pdf
- Arh.06_Desf C4.pdf
- Arh.07_Desf C4.pdf
- ARH 03.4_06.pdf
- ARH 03.4_07.pdf
- ARH 03.4_08.pdf
- Parte scrisa-ARH 001-060.pdf
- Parte scrisa-ARH 061-120.pdf

- Parte scrisa-ARH 121-180.pdf
- Parte scrisa-ARH 181-240.pdf
- Parte scrisa-ARH 241-300.pdf
- Parte scrisa-ARH 301-353.pdf
- ARH 01_01.pdf
- ARH 02.1_01.pdf
- ARH 02.1_02.pdf
- ARH 02.1_03.pdf
- ARH 03.1_11.pdf
- Parte scrisa_Desf C4.pdf
- ARH 03.1_12.pdf
- ARH 03.1_13.pdf
- ARH 03.1_14.pdf
- ARH 03.1_15.pdf
- ARH 03.2_01.pdf
- ARH 03.2_02.pdf
- ARH 03.2_03.pdf
- ARH 03.2_04.pdf
- O3.1.R010.pdf
- O3.2.R01.pdf
- O3.2.R02.pdf
- O3.2.R03.pdf
- O3.2.R04.pdf
- O3.2.R05.pdf
- O3.2.R06.pdf
- R.3.01.pdf
- R.3.02.pdf
- ARH 02.1_05.pdf
- ARH 02.1_04.pdf
- ARH 02.1_06.pdf
- ARH 02.1_07.pdf
- ARH 02.1_08.pdf
- R.3.03.pdf
- R.3.04.pdf
- R.3.05.pdf
- R.3.06.pdf
- R.3.07.pdf
- R.3.08.pdf
- R.5.01.pdf
- R.5.02.pdf
- R.5.03.pdf
- ARH 02.2_06.pdf
- ARH 02.2_07.pdf
- ARH 02.2_08.pdf
- ARH 02.2_09.pdf
- ARH 02.2_10.pdf
- ARH 02.2_11.pdf
- ARH 02.2_12.pdf
- ARH 02.2_13.pdf
- ARH 03.4_10.pdf
- ARH 04_01.pdf
- ARH 03.4_09.pdf
- ARH 04_02.pdf
- ARH 03.1_02.pdf
- ARH 03.1_03.pdf
- ARH 03.1_04.pdf
- ARH 03.1_05.pdf
- ARH 03.1_06.pdf
- ARH 03.1_07.pdf
- ARH 03.1_08.pdf
- ARH 03.1_09.pdf
- ARH 03.1_10.pdf
- Parte scrisa-HVAC-1-65.pdf
- Parte scrisa-HVAC-66-134.pdf
- D.26-Rev.00.pdf
- D.27-Rev.00.pdf
- D.28-Rev.00.pdf
- D.29-Rev.00.pdf
- D.30-Rev.00.pdf
- DS 24.pdf

- DS 25.pdf
- DS 26.pdf
- DS 27.pdf
- DS 28.pdf
- DS 29.pdf
- DS 30.pdf
- DS 31.pdf
- DS 32.pdf
- Parte scrisa-v2-RC-1-50.pdf
- Parte scrisa-v2-RC-51-106.pdf
- IE20.pdf
- IE21.pdf
- IE22.pdf
- IE23.pdf
- IE24.pdf
- IE25.pdf
- IE26.pdf
- IE27.pdf
- IE19.pdf
- IE29.pdf
- IE28.pdf
- IE30.pdf
- IE31.pdf
- IE32.pdf
- IE33.pdf
- IE34.pdf
- IE35.pdf
- IE36.pdf
- Dosar XV-Liste 001-068.pdf
- Dosar XV-Liste 069-136.pdf
- Dosar XV-Liste 137-204.pdf
- Dosar XV-Liste 205-272.pdf
- Dosar XV-Liste 273-340.pdf
- Dosar XV-Liste 341-408.pdf
- Parte scrisa-IS-v2.pdf
- Dosar XV-Liste 409-476.pdf
- RCA 1.03.pdf
- 2 PS-REZ-Depou.pdf
- RCA 1.04.pdf
- ARH 03.3_04.pdf
- RCA 1.05.pdf
- RCA 1.06.pdf
- RCA 2.01.pdf
- RCA 2.02.pdf
- RCA 2.03.pdf
- RCA 2.04.pdf
- RCA 2.05.pdf
- 1 PS-REZ-Depou.pdf
- 3 PS-REZ-Depou.pdf
- IE38.pdf
- IE37.pdf
- IE39.pdf
- IE40.pdf
- IE41.pdf
- IG 01.pdf
- IG 02.pdf
- IG 03.pdf
- IG 04.pdf
- Parte scrisa-IG.pdf
- DS 41.pdf
- FSC 1.pdf
- FSC 2.pdf
- FSC 3.pdf
- FSC 4.pdf
- FT 1.pdf
- L.A.C. 1.pdf
- Dosar XIV-SSM.pdf
- Audit energetic C6 - depou troleibuze semnat 24.06.2019_.pdf
- 17.1 Autorizatie desfiintare.pdf
- Audit energetic C7 - depou troleibuze semnat 24.06.2019.pdf

- Autorizatie construire.pdf
- IE42.pdf
- IE43.pdf
- IE44.pdf
- IE45.pdf
- ARH 03.3_07.pdf
- ARH 03.3_08.pdf
- ARH 03.3_09.pdf
- ARH 03.3_10.pdf
- ARH 03.4_01.pdf
- ARH 03.4_02.pdf
- ARH 03.4_03.pdf
- ARH 03.4_04.pdf
- ARH 03.4_05.pdf
- PAD NR.5788_Autobaza Cantacuzino.pdf
- Prelungire AD 59-23.07.2021din 23.07.2022 AUTOBAZA.pdf
- Studiu de trafic depouri ETF 1 semnat 13.01.2020.pdf
- Studiu geotehnic_Autobaza Cantacuzino.pdf
- Studiu hidrogeologic_Aubaza Cantacuzino.pdf
- ARH 02.1_10.pdf
- ARH 02.1_09.pdf
- ARH 02.1_11.pdf
- ARH 02.1_12.pdf
- ARH 02.2_01.pdf
- ARH 02.2_02.pdf
- ARH 02.2_03.pdf
- ARH 02.2_04.pdf
- ARH 02.2_05.pdf
- ARH 03.2_05.pdf
- ARH 03.2_06.pdf
- ARH 03.2_07.pdf
- ARH 03.3_01.pdf
- ARH 03.3_02.pdf
- ARH 03.3_03.pdf
- ARH 03.3_05.pdf
- ARH 03.3_06.pdf
- ARH 04_03.pdf
- ARH_01.pdf
- ARH_02.pdf
- ARH_03.pdf
- ARH_04.pdf
- O3.1.R01.pdf
- O3.1.R02.pdf
- O3.1.R03 rev1.pdf
- O3.1.R04.pdf
- O3.1.R05.pdf
- O3.1.R06.pdf
- O3.1.R07.pdf
- O3.1.R08.pdf
- O3.1.R09.pdf
- Parte scrisa-v2-AA 001-065.pdf
- Parte scrisa-v2-AA 066-130.pdf
- Parte scrisa-v2-AA 131-187.pdf
- R.5.05.pdf
- R.5.04.pdf
- R.5.06.pdf
- R.6.01.pdf
- R.6.02.pdf
- R.6.03.pdf
- R.6.04.pdf
- RCA 1.01.pdf
- RCA 1.02.pdf
- Parte scrisa-v2-IE-1-80.pdf
- Parte scrisa-v2-IE-81-173.pdf
- IT13.pdf
- IT14.pdf
- IT15.pdf
- AA 13-Rev.00.pdf
- AA 14-Rev.00.pdf
- AA 15-Rev.00.pdf

- AA 16-Rev.00.pdf
- AA 17-Rev.00.pdf
- AA 18-Rev.00.pdf
- IT01.pdf
- IT02.pdf
- IT03.pdf
- IT04.pdf
- IT09.pdf
- IT10.pdf
- IT11.pdf
- IT12.pdf
- D.21-Rev.00.pdf
- D.22-Rev.00.pdf
- D.23-Rev.00.pdf
- Parte scrisa-AMP.pdf
- D.24-Rev.00.pdf
- D.25-Rev.00.pdf
- D.07-Rev.00.pdf
- D.06-Rev.00.pdf
- D.08-Rev.00.pdf
- D.09-Rev.00.pdf
- D.10-Rev.00.pdf
- D.16-Rev.00.pdf
- D.17-Rev.00.pdf
- D.18-Rev.00.pdf
- D.19-Rev.00.pdf
- D.20-Rev.00.pdf
- Parte scrisa-v4-Retea Cont.pdf
- DS 33.pdf
- DS 34.pdf
- DS 35.pdf
- DS 36.pdf
- DS 37.pdf
- DS 38.pdf
- DS 39.pdf
- DS 40.pdf
- IS08.pdf
- IS09.pdf
- IS10.pdf
- IS11.pdf
- IS12.pdf
- IS13.pdf
- IS14.pdf
- IE57.pdf
- Parte scrisa-IE.pdf
- IE01.pdf
- IE02.pdf
- IE03.pdf
- IE04.pdf
- IE05.pdf
- IE06.pdf
- IE07.pdf
- IE08.pdf
- IE09.pdf
- IE52.pdf
- IE53.pdf
- IE54.pdf
- IE55.pdf
- IE56.pdf
- Parte scrisa-v3-drum-63-125.pdf
- IT05.pdf
- IT06.pdf
- IT07.pdf
- IT08.pdf
- Parte scrisa-v3-drum-1-62.pdf
- Parte scrisa-v3-drum-126-186.pdf
- FisaDate_DF1167335.pdf
- Caiet de sarcini lucrari Depou Cantacuzino rev.pdf
- Acord Contractual CS si CG lucrari Depou Cantacuzino rev.docx
- Formulare lucrari Depou Cantacuzino rev.docx

- precizari cu privire la subcontractanti terti si asociati rev.docx
- DUAE_CERERE_204124.xml
- EN1042177.docx

Data publicarii	17.12.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.02.23	Pretul estimativ:	38.107.900,00 RON - 38.107.900,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: MUNICIPIUL PLOIESTI, doreste implementarea proiectului de investitii "REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE - COMPONENTA 2 la Proiectul REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)" COD SMIS 128249, Autobaza Troleibuze: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 283A, Mun. Ploiești. Proiectul de investitie mai sus mentionat se deruleaza cu sprijin financiar nerambursabil prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, primind codul SMIS 128249. In acest sens municipiul Ploiesti a semnat contractul de finanțare nr. 5364/05.05.2020. Contractul de executie lucrari prevede realizarea urmatoarelor categorii de servicii si lucrari: • Împrejmuire teren • Clădiri existente - C6 - Reabilitate si modernizare Hala Spalatorie / Vopsitorie • Clădiri existente - C7 - Reabilitate si modernizare Hala de intretinere si reparatii troleibuze • Clădiri noi -Construirea unei cladiri magazie cu inaltime parter • Clădiri noi -Construirea unei hale de intretinere si reparatii autobuze electrice • Clădiri noi -Construirea unei hale - Garaj pentru parcare si incarcarea autobuzelor electrice noi. • Copertine metalice pentru troleibuzele noi • Retea de contact • Platforma carosabil • Amenajare peisagistica • Instalatii exterioare - Instalatii electrice exterioare, Retea alimentare cu apa, Retea canalizare, Instalatii HVAC • Desfiintare Cladire C4 (decantor si platforma namol) autobaza troleibuze si autobuze Solutia tehnica propusa pentru lucrarile din cadrul proiectului"REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE - COMPONENTA 2 la Proiectul REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO (DEPOU TRAMVAIE SI AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE)" COD SMIS 128249, Autobaza Troleibuze: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 283A, Mun. Ploiești, este descrisa in Proiectul Tehnic de Executie (P.T.E.), Documentatia Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire (D.T.A.C.) si Documentatia Tehnica pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Desfiintare (D.T.A.D.), parte a prezentei documentatii de atribuire. La executia lucrarilor vor fi respectate cu strictete prevederile documentatiei tehnice, faza PT, a Certificatelor de Urbanism, Autorizatiei de Desfiintare, Autorizatiei de Construire, precum si prevederile Hotararii de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare si a Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.
