

MODERNIZARE și REABILITARE TERMICĂ SEDIU S.P.F. BĂNEASA

I.D.: 79537218

Documente participare:

- FisaDate_DF1172785.pdf
- Caiet de sarcini.docx
- Clauze contractuale.docx
- Formulare.docx
- 02_Rezistenta.rar
- 01_Arhitectura.rar
- 03_Instalatii electrice.rar
- 04_Instalatii sanitare.rar
- 05_Instalatii termice.rar
- 06_Instalatii detectare semnalizare alarmare incendiu.rar
- 07_Instalatii hidranti.rar
- 08_Instalatii electrice de curenti slabi.rar
- Documentatie economica.rar
- DUAE_CERERE_213130.xml

Data publicarii	09.03.23	Coduri CPV	45216110-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.04.23	Pretul estimativ:	5.961.694,86 RON - 5.961.694,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de reabilitare termo-energetică pentru sediul S.P.F. BĂNEASA prin realizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul "MODERNIZARE și REABILITARE TERMICĂ SEDIU S.P.F. BĂNEASA". Proiectul își propune reducerea consumului anual de energie primară precum și scăderea cantității de gaze cu efect de seră pentru imobilul pavilion administrativ de la sediul SPF Băneasa prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Prin realizarea lucrărilor se urmărește asigurarea unor condiții optime de lucru pentru personalul SPF, care în acest moment are condiții improprii pentru desfășurarea activităților specifice, prin demolarea clădirilor care nu mai au funcționalitate și aplicabilitate, reabilitarea și dotarea clădirii administrative C1, reconfigurarea incintei și asigurarea dotărilor exterioare. De asemenea spațiul interior al clădirii se va recompartimenta, pentru a întruni toate criteriile unei bune desfășurări a activității. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitari au fost transmise în termenul mentionat mai sus. Solicitățile de clarificări primite de către Autoritatea Contractantă după termenul limită specificat nu vor fi luate în considerare. ATENTIE!!! Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr.247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire/răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (on-line), în sensul ca documentele atasate la secțiunea "Intrebari" NU VOR CONTINE DATELE DE IDENTIFICAREA ALE ACESTORA, întrucât acestea vor deveni publice în momentul transmiterii răspunsului de către autoritatea contractantă! Valoarea "cheltuielilor cu activități diverse și neprevăzute", incluse în structura devizului general avizat este de 267.000,00 lei fără TVA. Această valoare nu este cuprinsă în valoarea estimată aferentă contractului de de execuție lucrări de construire și asistență tehnică pe durata implementării proiectului. Utilizarea sumei aferente acestor cheltuieli se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în funcție de necesitățile tehnice ale contractului prin încheierea unui act adițional la contract.

