

INT consumatori strada Nicolae Dobrin si strada Cornel Popa, Targoviste

I.D.: 41585568

Documente participare:

- FisaDate_DF1075393.pdf
- SICAP INT Nicolae Dobrin.part4.rar
- 2019.10.29 Contract executie_ surse proprii_28.10.2019 de la MN.docx
- Form.elig. 11.07.2019 PS.doc
- SICAP INT Nicolae Dobrin.part1.rar
- SICAP INT Nicolae Dobrin.part2.rar
- SICAP INT Nicolae Dobrin.part3.rar
- DUAЕ_CERERE_53231.xml
- Clarif 07.02.pdf
- Rasp cl _Nicolae Dobrin.pdf

Data publicarii	30.01.20	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.02.20	Pretul estimativ:	1.311.065,12 RON - 1.311.065,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Realizare de lucrari in LEA 20 kV, LEA 0,4 kV, PTAB 20/0.4 kV- 250, LEA 0,4 kV. Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 1.311.065,12 lei rezultata din devizul general al lucrarii faza PT, intocmit conform HG nr. 907/2016 din care: A.Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0,00 lei. B.Valoarea estimata a contractului: 1.311.065,12 lei compusa din: - cap.1.2.Amenajarea terenului: 674,64 lei - cap.1.3.Amenajari protectia mediului 99.541,71 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.210.848,77 lei - cap.5 Alte cheltuieli -5.1.Organizare de santier: 0 lei Termenul limita pana la care se vor solicita clarificari este de 10 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 6 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
