

Dezvoltarea urbană a municipiului prin modernizarea infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1

I.D.: 105107993

Documente participare:

- FisaDate_DF1230454.pdf
- AC 450 din 06.09.2024 Depou tramvaie tronson II Siderurgistilor si str Stefan cel Mare.pdf
- Acord Contractual pentru contractul de executie lucrari_final.docx
- Caiet sarcini_Modernizare Depou nr. 1.pdf
- HCL 241.pdf
- HG 1_Clauze_Anexa 1.pdf
- Model formulare.docx
- Proiectare Depou.part01.rar
- Proiectare Depou.part02.rar
- Proiectare Depou.part03.rar
- Proiectare Depou.part04.rar
- Proiectare Depou.part05.rar
- Proiectare Depou.part06.rar
- Proiectare Depou.part19.rar
- Proiectare Depou.part21.rar
- Proiectare Depou.part22.rar
- Proiectare Depou.part07.rar
- Proiectare Depou.part08.rar
- Proiectare Depou.part09.rar
- Proiectare Depou.part10.rar
- Proiectare Depou.part11.rar
- Proiectare Depou.part12.rar
- Proiectare Depou.part13.rar
- Proiectare Depou.part14.rar
- Proiectare Depou.part15.rar
- Proiectare Depou.part16.rar
- Proiectare Depou.part17.rar
- Proiectare Depou.part18.rar
- DUAE_CERERE_306981.xml
- Proiectare_Depoupart20.rar

Data 05.11.24 Coduri CPV 45234121-0 45210000-2 45232150-8 45233120-6 45310000-3
publicarii

Termenul 10.12.24 Pretul estimativ: 110.623.738,01 RON - 110.623.738,01 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Dezvoltarea urbană a municipiului prin modernizarea infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1. Valoarea estimată este de 110.623.738,01 lei fără TVA din care: Cap. 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - 1.384.640,70 lei fără TVA, din care: 1.2 Amenajarea terenului - 808.831,17 lei fără TVA, 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială - 575.809,53 lei fără TVA. Cap. 4. Cheltuieli pentru investiția de baza: 108.568.910,83 lei fără TVA, din care: 4.1. Construcții și instalații - 79.069.568,47 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 1.567.820,36 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 27.601.503,00 lei 4.5. Dotări - 330.019,00 lei Cap. 5. Organizare de șantier: 630.186,48 lei fără TVA fără TVA, din care: 5.1.1. - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 630.186,48 lei fără TVA. Cap. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar: 40.000,00 lei fără TVA Cap. 6.2. Probe tehnologice și teste 40.000,00 lei. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: - 30 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare pentru primul termen - 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare pentru al doilea termen În conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în două termene, după cum urmează: - primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor; - cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor în anunțul de participare.
