

Adaptare la teren a liniilor de masurare ce urmeaza a fi instalate prin proiectul Scada la NOD TEHNOLOGIC MEDIESUL AURIT, LUCRARI SUPLIMENTARE SI INTERCONECTARI, INSTALATIE DE MONITORIZARE SI OPERARE

I.D.: 397292

Documente participare:

- 01Plan incadre.dwf.p7m
- 02 Schema Tehn Existenta.dwf.p7m
- 02_01 schema tehnologica-existent.dwf.p7m
- 02_02 schema tehnologica-PROIECTATA.dwf.p7m
- 03 Plan sit existent.dwf.p7m
- 03 Plan situatie-existent_1.dwf.p7m
- 04 02 Mediesu-Baia Mare.dwf.p7m
- 04 03 Panouri masura Mediesu-Sarmas.dwf.p7m
- 04 04 Panouri masura Mediesu-Arad.dwf.p7m
- 04 05 BYPAS.dwf.p7m
- 04-03-06 Fundatie robinet Dn500 suprateran.dwf.p7m
- 04-04-01 SUPORT CONDUCTA DN 400.dwf.p7m
- 04-04-02 SUPORT CONDUCTA DN 300.dwf.p7m
- 04-06 Mufa perf traductor presiune.dwf.p7m
- 04-08 Fundatie robinet suprateran Dn700.dwf.p7m
- 04_00 Plan situatie-proiectat_1.dwf.p7m
- 04_05 BYPAS Arad-NORD_1.dwf.p7m
- 04_06 BYPAS Arad-Sarmas.dwf.p7m
- 04_07 Racord GLG Sarmas.dwf.p7m
- 05 Fundatie suport conducta.dwf.p7m
- 06 SUPORT CONDUCTA.dwf
- 07 Fundatie robinet.dwf.p7m
- FisaDate_No114954_IP.pdf
- FTP-01 Fiting traductor presiune.dwf.p7m
- FTT-01 Fiting traductor temperatura.dwf.p7m
- MTP-01 Montaj manometru varianta .dwf.p7m
- Mufa perf traductor temperatura.dwf.p7m
- ODAT-01 montaj punct introducere odorizant.dwf.p7m
- OPIS DESENE.docx.p7m
- 01_DMPRHAS00120112csemnat.pdf
- 01Plan incadre.dwf.p7m
- 02 Schema Tehn Existenta.dwf.p7m
- 02_01 schema tehnologicaexistent.dwf.p7m
- 02_02 schema tehnologicaPROIECTATA.dwf.p7m
- 02_DMTTHAS00120112csemnat.pdf
- 03 Plan sit existent.dwf.p7m
- 03 Plan situatieexistent_1.dwf.p7m
- 03_DMPDHAS00120112csemnat.pdf
- 04 02 MediesuBaia Mare.dwf.p7m
- 04 03 Panouri masura MediesuSarmas.dwf.p7m
- 04 04 Panouri masura MediesuArad.dwf.p7m
- 04 05 BYPAS.dwf.p7m
- 040306 Fundatie robinet Dn500 suprateran.dwf.p7m
- 040401 SUPORT CONDUCTA DN 400.dwf.p7m
- 040402 SUPORT CONDUCTA DN 300.dwf.p7m
- 0406 Mufa perf traductor presiune.dwf.p7m
- 0408 Fundatie robinet suprateran Dn700.dwf.p7m
- 04_00 Plan situatieproiectat_1.dwf.p7m
- 06 SUPORT CONDUCTA.dwf
- 04_06 BYPAS AradSarmas.dwf.p7m
- detalii de montaj traductoare titlusemnat.pdf
- 04_07 Racord GLG Sarmas.dwf.p7m
- CS Mediesusemnat.pdf

- 04_DMTLHAS00120112csemnat.pdf
 - 06_DMTFHAS00120112csemnat.pdf
 - Assembly Mediesu2cA0semnat.pdf
 - 07 Fundatie robinet.dwf.p7m
 - CS Mediesu Finalsemnat.pdf
 - 05 Fundatie suport conducta.dwf.p7m
 - 05_DMTFHAS00120112csemnat.pdf
 - CSA rev2 completatasemnat.pdf
 - FTP01 Fiting traductor presiune.dwf.p7m
 - FTT01 Fiting traductor temperatura.dwf.p7m
 - MIIMHAS00120112csemnat.pdf
 - MTP01 Montaj manometru varianta .dwf.p7m
 - Mufa perf traductor temperatura.dwf.p7m
 - ODAT01 montaj punct introducere odorizant.dwf.p7m
 - OPIS DESENE.docx.p7m
 - SADHAS00120112A3semnat.pdf
 - SEFCA SCHEME ELECTRICEssemnat.pdf
 - SECTIUNEA III FORMULAREsemnat.pdf
 - MODEL CONTRACT LUCRARIssemnat.pdf
 - FisaDate_No114954_IP.pdf
 - 04_05 BYPAS AradNORD_1.dwf.p7m
-

Data publicarii	02.10.13	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 16.10.13

Descriere: Adaptare la teren a liniilor de masurare ce urmeaza a fi instalate prin proiectul Scada la NOD TEHNOLOGIC MEDIESUL AURIT, LUCRARI SUPLIMENTARE SI INTERCONECTARI, INSTALATIE DE MONITORIZARE SI OPERARE. Valoarea estimata a contractului este de 10.696.879,00lei (din care 972.534,00 lei cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %)
