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Data
publicarii

Termenul
limita
pentru
depunere:

Descriere:

28.12.20 Coduri CPV 45262690-4

22.01.21 Pretul estimativ: 4.741.749,70 RON - 4.741.749,70 RON

Lucrari de reparatii si consolidare sediu DRDP Constanta, conform cerintelor tehnice din
Caietul de Sarcini/ proiectul tehnic . La valoarea contractului se poate adauga valoarea
cheltuielilor diverse si neprevazute in procent de maxim 20%, din valoarea lucrarilor,
calculata conform prevederilor legale. A)Numar de Zle pana la care se pot solicita clarificari
inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. B)Conform obligatiei
prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea
contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a z
dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare
transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in
imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare
orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.



