
I.D.:	69468061

SUSPENDATA	-	Execuţie	lucrări	de	construire	a	retelei	publice
de	apa	uzata	în	localitatea	Cosoveni	în	cadrul	proiectului:“
Canalizare	în	sistem	centralizat	al	comunei	Coşoveni	-	Rest	de
executat"

Documente	participare:
Contestatie	signed.pdf
Contestatie_signed.pdf
PLANSA_signed.pdf
Expertiza	Cosoveni	Is	2_signed.pdf
Expertiza	Is	Cossoveni	1_signed.pdf
Vol.	4	Piese	Desenate-1_signed.pdf
Vol.	3	Liste	Cantitati-1_signed.pdf
Vol.	4	Piese	Desenate-2_signed.pdf
Vol.	4	Piese	Desenate-4_signed.pdf
Vol	I	PT-2_signed.pdf
Vol.	2	Caiete	de	Sarcini-4_signed.pdf
Vol.	4	Piese	Desenate-5_signed.pdf
Modele	formulare-semnat.docx
Vol.	3	Liste	Cantitati-2_signed.pdf
Model	contract	semnat.doc
Vol	I	PT-3_signed.pdf
FisaDate_DF1146581.pdf
Vol	I	PT-1_signed.pdf
Vol.	4	Piese	Desenate-3_signed.pdf
Vol.	2	Caiete	de	Sarcini-5_signed.pdf
Vol.	2	Caiete	de	Sarcini-3_signed.pdf
Vol.	2	Caiete	de	Sarcini-1_signed.pdf
Vol.	2	Caiete	de	Sarcini-2_signed.pdf
DUAE_CERERE_173817.xml

Data
publicarii

26.05.22 Coduri	CPV 45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.05.22 Pretul	estimativ: 5.459.636,00	RON	-	5.459.636,00	RON

Descriere: Prin	contractul	ce	urmeaza	a	se	atribui	se	urmareste	executia	lucrarilor	pentru	construirea
sistemului	de	canalizare	in	comuna	Cosoveni:	Obiectul	SE	-	Statie	Epurare	-	Qzimax=500mc/zi
2.	Obiectul	U1.1_2.5	–	Alimentarea	cu	Energie	Electrica	a	Statiei	de	Epurare	-	1	391.70	m	3.
Obiectul	DA	-	Drum	Acces	la	Statia	de	Epurare	-	1620.00	m	4.	Obiectul	GR	-	Retea
Gravitationala	-	130.24	m	5.	Obiectul	PR	-	Retea	Presiune	–	echipamente	SPAU	existent	6.
Obiectul	U1.2_2.5	-	Alimentarea	cu	Energie	Electrica	SPAU	existent	–	35.00	m	7.	Obiectul
OS1	-	Organizare	de	santier	Valoarea	estimata	=	5459636	lei	fara	TVA	Autoritatea
contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor	cu	5	zile.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de	10	zile.


