

## **Execuție de lucrări în cadrul Proiectului: "Reparația și modernizarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara situat în municipiul Deva, Piața Gării, nr. 9A"**

I.D.: 99459272

Documente participare:

- AVIZE.pdf
- CERTIFICAT URBANISM.pdf
- DTAC\_00. AUTORIZATIE CONSTRUIRE.pdf
- DTAC\_01. MEMORIU GRAFIC D.G..pdf
- DTAC\_03. Rezistenta.pdf
- DTAC\_04. Instalatii sanitare.pdf
- Liste de cantitati.pdf
- Referat A1 A2.pdf
- Referat B1 C D E si F.pdf
- Referat Is.pdf
- Volum instalatii sanitare.pdf
- Volum rezistenta.pdf
- Volum arhitectura.pdf.part2.rar
- Volum arhitectura.pdf.part1.rar
- Volum arhitectura.pdf.part3.rar
- Volum arhitectura.pdf.part4.rar
- Volum arhitectura.pdf.part5.rar
- DTAC\_02. Arhitectura.pdf.part1.rar
- DTAC\_02. Arhitectura.pdf.part2.rar
- DTAC\_02. Arhitectura.pdf.part3.rar
- DTAC\_02. Arhitectura.pdf.part4.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Draft contract de lucrari.pdf
- Formulare DGASPC.doc
- FisaDate\_DF1219321.pdf
- DUAE\_CERERE\_288026.xml
- Raspuns consolidat solicitari clarificari.pdf

---

Data publicarii	04.07.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.07.24	Pretul estimativ:	4.193.006,10 RON - 4.193.006,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Execuție Lucrări pentru obiectivul: Executia de lucrari in cadrul Proiectului "Reparatia si modernizarea sediului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara situat in municipiul Deva, Piata Garii, nr. 9A. Capitol / linie bugetara Denumire capitol de cheltuieli Valoare estimată (Lei, fără TVA) Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 4.172.145,37 Cap. 5.1.1Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 20.860,73 Total valoare estimată contract (lei fără TVA) 4.193.006,10 Facem precizarea ca defalcarea valorii estimate este prezentată cu titlu orientativ și nu limitativ. Prin această investiție se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 12 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 7 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare .

---